COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 3648 del 23/11/2023

- Settore -

Tecnico - Manutentivo

Lavori Pubblici

Oggetto **ORIGINALE**

Lavori nell'ambito del PNRR M4C1 Inv. 1.1, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU "Nuovo asilo nido del complesso scolastico Serra Perdosa". Aggiudicazione a seguito di Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs n.36/2023, per l'affidamento, tramite RdO su SardegnaCAT, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CUP: E35E22000050006 CIG: A023A94BF0

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal ALESSANDRO MULAS ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente

visto/i:

- l’avviso pubblico 48047 del 2/12/2021 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, in attuazione del decreto del Ministro dell’Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 e nelle more della registrazione dello stesso da parte degli organi di controllo, che ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 22/02/2022 con la quale veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento denominato "Nuovo asilo nido del complesso scolastico Serra Perdosa";
- la domanda trasmessa attraverso il portale “Futura”, applicativo del Ministero dell’Istruzione in data 25.02.2022;
- il Decreto Direttoriale n.57 dell’8 settembre 2022 con il quale sono state approvate le graduatorie relative al predetto Avviso pubblico;
- il decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74 con il quale questo Ente è stato ammesso a finanziamento risultando beneficiario dell’importo di € 3.360.000,00;
- il DPCM 28 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n.213 del 12.09.2022, inerente le modalità di accesso al fondo per l’avvio di opere indifferibili, *“disciplina la procedura indicata all'art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 per l'accesso al Fondo da parte delle amministrazioni statali istanti, allo scopo di consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi indicati al medesimo comma 7 per le opere che presentino un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall'aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto-legge*

n. 50 del 2022 e al netto di quanto destinato agli scopi ai sensi del comma 6 del medesimo art. 26";

Rilevato che:

- l'art. 7 del richiamato DPCM stabilisce che *"Gli enti locali attuatori di uno o piu' interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR inclusi nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, l'ammontare di risorse derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella colonna «% Incremento contributo assegnato/da assegnare» all'importo già assegnato dal predetto decreto. La preassegnazione delle risorse di cui al periodo precedente costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio."*;
- alla Missione 4 Componente 2 Investimento 1.1 *"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"* con il suddetto DPCM 28 luglio 2022 veniva assegnato un incremento percentuale del contributo assegnato dell'intervento pari al 10% corrispondente a € 336.000,00;

dato atto che:

- in data 17/11/2022 è stato sottoscritto, dal legale rappresentante dell'Ente, l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto "Realizzazione di un nuovo asilo nido del complesso scolastico Serra Perdosa, CUP E35E22000050006", selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- in data 09/01/2023 è stato sottoscritto l'addendum n.1 all'accordo di concessione di finanziamento precedentemente richiamato con il quale è stato modificato il cronoprogramma di cui all'art. 4, comma 2, dell'Accordo di concessione suddetto

relativamente alla data di aggiudicazione dei lavori, stabilita per il 31 maggio 2023, e alla data di avvio dei lavori, stabilita per il 30 novembre 2023;

verificato che:

- con l’approvazione della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (legge di bilancio per il 2023) è stato rifinanziato il Fondo del Ministero dell’Economia e Finanze per l’avvio delle opere indifferibili per l’anno 2023 e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- in data 10/01/2023 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito l’elenco degli Enti Locali potenzialmente destinatari della preassegnazione del Fondo Opere Indifferibili 2023 tra i quali è ricompreso anche il Comune di Iglesias relativamente all’intervento in oggetto;
- in data 19/01/2023 è stato confermato l’importo preassegnato relativo al Fondo Opere Indifferibili 2023 pari al 10% dell’importo del finanziamento corrispondente a €336.000,00;
- con il decreto del Ragioniere dello Stato n.124 del 13 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 29 marzo 2023, è stato approvato l’elenco degli interventi per i quali è confermata la preassegnazione del 10 per cento del contributo del Fondo per l’avvio di opere indifferibili anno 2023 (comma 370 dell’art. 1 della legge n.197/2022);

visto/i:

- la determinazione dirigenziale n.3829 del 16.12.2022 con la quale è stato disposto di indire una procedura, ai sensi dell'ex art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito con la Legge n.120/202,0 per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo-esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nell'ambito del PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1. - "Nuovo asilo nido del complesso scolastico Serra Perdosa";
- la determinazione dirigenziale n.158 del 17.01.2023 con la quale i predetti servizi sono stati aggiudicati alla società Metassociati S.r.l. con sede legale in Cagliari;
- la determinazione dirigenziale n.105 del 13.01.2023 con la quale sono stati affidati i servizi tecnici specialistici topografici al geom. Ignazio Pibia di Domusnovas;

- la determinazione dirigenziale n.570 del 16.02.2023 con la quale sono stati affidati i servizi delle indagini geognostiche e geofisiche al geol. Mario Collu di Gonnosfanadiga;

accertata la volontà di questa pubblica Amministrazione nel procedere alla realizzazione dell'intervento denominato "Nuovo asilo nido del complesso scolastico Serra Perdosa";

dato atto che:

- il predetto intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche con il seguente numero d'intervento CUI: 00376610929202200012;
- in data 23/01/2023 il legale rappresentante dell'ente ha sottoscritto l'addendum n.2 all'accordo di concessione di finanziamento con il quale è stato modificato il cronoprogramma di cui all'art. 4, comma 2, dell'Accordo di concessione relativamente alla nuova data di aggiudicazione dei lavori stabilita per il 20/06/2023;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.118 del 23/05/2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato "Nuovo asilo nido del complesso scolastico Serra Perdosa" nell'ambito del PNRR Missione 4 Componente 1 - Investimento 1.1.";
- con determinazione dirigenziale n.1616 del 19.05.2023 veniva nominata Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Danila Crobu, dipendente di ruolo del Comune di Iglesias in qualità di funzionario tecnico;
- in data 22/05/2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha sottoscritto il verbale di validazione per il progetto in esame, che riporta gli esiti della verifica effettuata in contraddittorio con il progettista;
- con determinazione dirigenziale n. 1726 del 28.05.2023 veniva istituito l'ufficio della direzione dei lavori con personale interno all'ente;
- con determinazione dirigenziale n.1738 del 29/05/2023 è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in parola da esperirsi mediante <<procedura negoziata>> ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 e ss.mm.ii. convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, da svolgersi tramite procedura telematica ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 mediante pubblicazione di R.d.O. sulla Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT;
- con determinazione dirigenziale n.1907 del 16/06/2023 la gara è stata aggiudicata alla ditta "COS.VI.P. Srl" di Quartucciu per un importo complessivo a misura di €

2.201.071,11 di cui € 2.154.419,920 per lavori al netto del ribasso del 24,771% offerto in sede di gara ed € 46.651,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

– con nota prot. gen. n.47136 del 24/10/2023 la ditta “COS.VI.P. Srl” ha comunicato che, nel periodo compreso tra l’aggiudicazione e la non ancora intervenuta stipulazione del contratto si sono verificati, per fatti ad essa non imputabili, insormontabili ostacoli all’esecuzione dei lavori;

– con determinazione dirigenziale n. 3286 del 24.10.2023 veniva revocata l’aggiudicazione nei confronti della ditta "COS.VI.P. SRL" di Quartucciu e si procedeva all’ aggiudicazione nei confronti del secondo in graduatoria, ovvero della ditta “Manca Angelo Eredi Snc di Gianfranco Manca” di Cagliari,

atteso che:

- è necessario procedere all’affidamento di un incarico per i servizi tecnici di ingegneria e architettura per il coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione;

- i servizi tecnici dovranno essere espletati nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto Ministeriale del 23/06/2022;

- trattandosi di appalto d’importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell’art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;

- l’art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto in favore di soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche senza consultazione di più operatori economici;

- l’art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

ritenuto opportuno, per l’espletamento dei servizi in parola, procedere mediante affidamento ad un professionista esterno, in quanto il personale interno, a causa degli

ingenti carichi di lavoro, non è in grado di assicurare lo svolgimento delle prestazioni necessarie in tempi rapidi e compatibili con le esigenze programmatiche e di bilancio;

il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'ing. Danila Crobu;

dato atto che i corrispettivi con riferimento alla tabella Z-1 (D.M. 17.06.2016) e all'allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 per l'espletamento del servizio in oggetto sono calcolati pari a € 54.943,39;

tenuto conto che nel rispetto del principio del risultato e del principio della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 nonché del rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, è stato invitato a formulare la propria migliore offerta Ing. Michele Pisano con sede in Cagliari, Via Pola n. 26, P.I. 03149920922, iscritto sulla piattaforma telematica sardegna cat per le previste categorie:

- ✓ **AP30AF25** - SERVIZI SPECIALI - SERVIZI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - Seconda Fascia: Servizi di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 100.000,00;

visti i documenti a tale scopo predisposti dagli uffici, relativi al presente affidamento ed inseriti agli atti:

- Schema di parcella a base dell'affidamento;
- lettera d'invito;
- Modello 1 – istanza di partecipazione;
- Modello 2 – dichiarazioni personali;
- Modello 2 1 - Dichiarazione integrativa;
- Modello 3 – dichiarazione di offerta;
- Modello 4 – solo RTP;
- Modello 5 – DGUE;

Vista la procedura svolta sul portale telematico SardegnaCAT rfq_422264 pubblicata in data 03.11.2023 con scadenza il 13.11.2023 con la quale il professionista Ing. Michele Pisano ha offerto un ribasso del 10,00% sull'importo di € 54.943,39 calcolato dall'ufficio tecnico per i servizi tecnici di coordinamento alla sicurezza in fase esecutiva;

Ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione, tenuto conto del confronto con i concorrenti prezzi di mercato, dell'entità della prestazione e, per l'effetto, del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, l'offerta presentata dall'Ing. Michele Pisano,

pari a € 49.449,05, oltre i contributi previdenziali di categoria al 4% pari a € 1.977,96 e IVA al 22% pari a € 11.313,94 per complessivi € 62.740,95, come da verbale allegato creato in data 13.11.2023 alle 14:09;

effettuata con esito positivo la verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale in capo all'offerente;

Ritenuto pertanto di affidare i servizi tecnici all' Ing. Michele Pisano che ha offerto il servizio professionale sopra citato per il prezzo di € 49.449,05, oltre i contributi previdenziali di categoria al 4% e IVA al 22%;

verificato che le somme necessarie per la realizzazione del servizio di cui trattasi, pari complessivamente a € 62.740,95 comprensivo dell'importo a base d'asta di € 49.449,05, del contributo Inarcassa (4%) pari ad € 1.977,96 e dell'Iva (22%) pari ad € 11.313,94, sono disponibili sul capitolo 20526/2 (U.2.02.01.09.012) del bilancio triennale 2023/2025, esercizio 2023;

Ritenuto necessario impegnare in favore dell'Ing. Michele Pisano, l'importo di € 49.449,05, oltre i contributi previdenziali di categoria al 4% pari a € 1.977,96 e IVA al 22% pari a € 11.313,94 per complessivi € 62.740,95;

Dato atto che è stato acquisito on line il certificato di regolarità contributiva, prot. Inarcassa n. . 1943918 del 15.11.2023;

considerato che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale da eseguirsi sul conto corrente dedicato che verrà indicato dalla professionista;

accertato che è stato acquisito, in ordine alla presente procedura di gara, il CIG A023A94BF0, e che il CUP assegnato al progetto è E35E22000050006;

verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

dato atto che, rispetto a quanto disposto nel presente atto, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.

241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias.

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 19.12.2022 avente ad oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2023-2025 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)”, con riferimento alla Sezione operativa, parte prima e parte seconda;

viste

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 19.12.2022 avente ad oggetto: “Bilancio triennale 2023-2025 – Approvazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2023 avente ad oggetto: “Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2023 - 2025. Parte finanziaria;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 24.03.2023 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2023”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 25 maggio 2023 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 - 2025 (P.I.A.O.), – ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 28.09.2023 avente ad oggetto: “Approvazione DUP 2023 - 2028 Sezione strategica (SeS), a seguito delle linee programmatiche di mandato presentate, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto, dal Sindaco rieletto Mauro Usai”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 201 del 19 ottobre 2023 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione anno 2023. Conferma - Rimodulazione - e Nuovi obiettivi a seguito di monitoraggio”;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 17.07.2023 avente ad oggetto: “Riorganizzazione struttura organizzativa dell'ente”;

visti i seguenti decreti del Sindaco:

- n. 15 del 09.08.2023 avente ad oggetto: “Nomina dirigente del Settore Patrimonio

Provveditorato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, Dott. Riccardo Carta";

- n. 16 del 09.08.2023 avente ad oggetto: "Nomina dirigente del Settore Amministrativo Contabile, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, Dott.ssa Angela Maria Floris";
- per la parte di competenza del dott. Paolo Carta e della Dott.ssa Lucia Tegas, il decreto del Sindaco n. 13 del 03.07.2023, avente ad oggetto: "Conferimento incarichi dirigenziali";
- n. 17 del 25.08.2023 avente ad oggetto: "Nomina dirigente del Settore Tecnico Manutentivo, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, Ing. Alessandro Mulas";
- n. 18 del 05.09.2023, in materia di conferimento incarico dirigenziale all'Ing. Pierluigi Castiglione per il Settore 3: Programmazione, pianificazione e gestione del territorio - e a parziale integrazione, per la parte della disciplina delle assenze, del precedente decreto n. 17 del 25.08.2023;

richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e ss.mm.ii.;
- vigente Statuto Comunale;
- vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm., ed in particolare l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 05/03/2008;

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nel testo vigente;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm. e ii.;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. Misure urgenti in materia di sicurezza) recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm. e ii., ed in particolare l'art. 23 recante "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- Decreto Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi";

determina

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

- approvare i documenti predisposti dagli uffici, di cui alle premesse e allegati al presente atto;

- approvare la procedura di affidamento indetta sulla centrale di committenza SardegnaCAT RDO n. rfq_422264;

- accettare l'offerta presentata sul portale telematico SardegnaCAT rfq_422264 giusto verbale allegato creato in data 13.11.2023 alle 14:09 con il quale l'Ing. Michele Pisano, con sede in Cagliari, Via Pola n. 26,P.I. 03149920922, offre un ribasso dell'10,00% sull'importo calcolato dall'ufficio tecnico per i servizi tecnici di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione per l'importo di € 49.449,05, oltre i contributi previdenziali di categoria al 4% pari a € 1.977,96 e IVA al 22% pari a € 11.313,94 per complessivi € 62.740,95;

- affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023, i servizi tecnici di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione l'importo di € 49.449,05, oltre i contributi previdenziali di categoria al 4% pari a € 1.977,96 e IVA al 22% pari a € 11.313,94 per complessivi € 62.740,95;

- dare atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, essendo stati espletati, con esito positivo, i controlli e le verifiche sui requisiti dell'operatore economico aggiudicatario;

- impegnare in favore dell'Ing. Michele Pisano, l'importo complessivo di € 62.740,95, di cui € 49.449,05 per i servizi professionali, oltre i contributi previdenziali di categoria al 4% pari a € 1.977,96 e IVA al 22% pari a € 11.313,94, sul bilancio triennale sul bilancio triennale 2023/2025, esercizio 2023, sul capitolo di spesa capitolo 20526/2 (U.2.02.01.09.012);

- dare atto che, rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;

- rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto informatico gestionale degli atti amministrativi dell'Ente, al Responsabile del Settore Patrimonio – Provveditorato, Ufficio Appalti, Contratti e Provveditorato per i conseguenti adempimenti:

- a norma dell'articolo 50, comma 9, del D. Lgs. n.36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento;

- stipula, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, del contratto per l'appalto dei lavori in oggetto;

- rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto informatico gestionale degli atti amministrativi dell'Ente, al Responsabile del Settore Amministrativo - Contabile, Ufficio Contabilità, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i conseguenti adempimenti;

- adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 ed a quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 ("Decreto trasparenza").

Allegati:

- Schema di parcella a base dell'affidamento;
- lettera d'invito;
- Modello 1 – istanza di partecipazione;
- Modello 2 – dichiarazioni personali;
- Modello 2 1 - Dichiarazione integrativa;
- Modello 3 – dichiarazione di offerta;
- Modello 4 – solo RTP;
- Modello 5 – DGUE;
- Verbale generato dal portale telematico SardegnaCAT rfq 422264 in data 13.11.2023 alle 14:45;
- Certificato di regolarità contributiva prot.Inarcassa n. 1943918 del 15.11.2023.

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo
2023	20526	2	D3648	1	Lavori nell'ambito del PNRR M4C1 Inv. 1.1, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU "Nuovo asilo nido del complesso scolastico Serra Perdosa". Aggiudicazione servizi professionali per CSE.	8.598	62.740,95

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo
2023	20526	2	D3648	1	Lavori nell'ambito del PNRR M4C1 Inv. 1.1, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU "Nuovo asilo nido del complesso scolastico Serra Perdosa". Aggiudicazione servizi professionali per CSE.	8.598	62.740,95