



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 378 del 06/02/2023

- Settore -

Tecnico - Manutentivo

Lavori Pubblici

Oggetto

ORIGINALE

PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1. Lavori di "riqualificazione degli spazi dei compendi ex Ina Casa ed ex Gescal nel quartiere di Serra Perdosa". Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva. C.U.P.:E39J21002150001. C.I.G.: 9529039BBC.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 11.04.2018 con la quale è stata approvata la “Proposta di Piano Integrato per il quartiere di Serra Perdosa;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 recante “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”;

atteso che il Comune di Iglesias ha inoltrato la richiesta di contributo al Ministero dell'Interno tramite l'apposita piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF entro i termini stabiliti;

vista l'assegnazione delle risorse con il decreto 30 Dicembre 2021 ai soggetti attuatori – rigenerazione urbana – per ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", tra i quali è ricompreso il Comune di Iglesias;

visto il decreto del 04 Aprile 2022, recante “Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana [PNRR - M5.C2 - Investimento 2.1] - sulla base delle ulteriori risorse stanziare dall'articolo 28 del decreto-legge 1°marzo 2022”;

dato atto che con l'atto d'obbligo sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente in data 26.04.2022 e trasmesso con modalità telematica il Comune di Iglesias ha accettato, in qualità di Soggetto attuatore – rigenerazione urbana –, il finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1, fino ad un importo massimo di Euro 2.900.389,44, relativo agli interventi di “Riqualificazione degli spazi dei compendi ex Ina Casa ed ex Gescal nel quartiere di Serra Perdosa” - importo complessivo dell'opera €3.000.000,00 cofinanziamento garantito dal Comune di Iglesias pari a €99.610,56;

vista la nota del Ministero dell'Interno acquisita al protocollo dell'Ente in data 26.04.2022 col n.18812 dalla quale risulta che l'atto d'obbligo è stato correttamente acquisito;

rilevato che:

- il DPCM 28 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 213 del 12.09.2022, inerente le modalità di accesso al fondo per l'avvio di opere indifferibili, *“disciplina la procedura indicata all'art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 per l'accesso al Fondo da parte delle amministrazioni statali istanti, allo scopo di consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi indicati al medesimo comma 7 per le opere che presentino un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall'aggiornamento dei prezzi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 e al netto di quanto destinato agli scopi ai sensi del comma 6 del medesimo art. 26.”;*

- l'art. 7 del richiamato DPCM stabilisce che *“Gli enti locali attuatori di uno o piu' interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR inclusi nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel*

periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, l'ammontare di risorse derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella colonna «% Incremento contributo assegnato/da assegnare» all'importo già assegnato dal predetto decreto. La preassegnazione delle risorse di cui al periodo precedente costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio.»

- alla Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1. con il suddetto DPCM 28 luglio 2022 viene assegnato un incremento percentuale del contributo assegnato dell'intervento pari al 10%;

accertata la volontà di questa pubblica Amministrazione nel procedere alla realizzazione dell'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi dei compendi ex Ina Casa ed ex Gescal nel quartiere di Serra Perdosa";

dato atto che il predetto intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche con il seguente numero d'intervento CUI: 00376610929202200006;

dato atto che i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno significativo all'ambiente "Do no significant Harm – DNSH";

dato atto che:

- con la determinazione dirigenziale n.602 del 24.02.2022 è stata accertata quota parte del finanziamento per l'importo di €18.868,36 sul capitolo di entrata 833/1 (E.4.02.01.01.001) del bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022, precisando che si tratta del capitolo destinato a CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE SERRA PERDOSA PNRR - M5.C2 -INVESTIMENTO 2.1 CUP - E39J21002150001";
- con la determinazione dirigenziale n.2090 del 14.07.2022 è stata accertata la restante parte del finanziamento per l'importo di €2.881.521,08 sul capitolo di entrata 833/1 (E.4.02.01.01.001) del bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022, precisando che si tratta del capitolo destinato a "CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE SERRA PERDOSA PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 CUP - E39J21002150001";
- con la determinazione dirigenziale n.3750 del 12.12.2022 è stato accertato l'importo di € 290.038,94, relativo all' incremento percentuale del 10% assegnato con il DPCM 28 luglio 2022, 833/1 (E.4.02.01.01.001) del bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022, precisando che si tratta del capitolo destinato a "CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE SERRA PERDOSA PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 CUP - E39J21002150001";

richiamata:

- la determinazione dirigenziale n.2845 del 29.10.2021, successivamente rettificata con la determinazione dirigenziale n.2937 del 05.11.2021 e con la determinazione dirigenziale n.552 del 18.02.2022, con la quale è stato disposto di indire una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) del D.L. n.76 del 16.07.2020 convertito con la legge n.120 dell'11.09.2020 (in deroga all'art. 36, c.2 lett. b) del codice dei contratti) dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione definitiva - esecutiva dell'intervento denominato: "Riqualificazione degli spazi dei compendi ex Ina Casa ed ex Gescal nel quartiere di Serra Perdosa";
- la determinazione dirigenziale n.3063 del 16.11.2021, successivamente rettificata con la determinazione dirigenziale n.552 del 18.02.2022 con la quale i servizi di ingegneria relativi alla progettazione definitiva - esecutiva dell'intervento denominato: "riqualificazione degli spazi dei compendi ex INA CASA ed ex GESCAL nel quartiere di Serra Perdosa" sono stati aggiudicati in favore dell'Ing. Alessio Bellu, con studio in Serrenti, via Romagna n.25, P.I.:02506990924;
- la determinazione dirigenziale n. 514 del 15.02.2022, successivamente rettificata con la determinazione dirigenziale n.567 del 22.02.2022, con la quale si procedeva ad indire la procedura d'appalto per i servizi Tecnici Specialistici Topografici, relativa alla fase propedeutica della progettazione dell'intervento di cui trattasi, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto disposto dall'art. 1 co.2 letta. a) del D.L. 76/2020 da svolgersi tramite procedura telematica ai (art. 36 co. 6) attraverso la pubblicazione di R.d.O. sulla Piattaforma SardegnaCAT, con il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del citato D.Lgs. 50/2016, sull'importo complessivo posto a base d'asta € 15.030,00;
- la determinazione dirigenziale n. 602 del 24.02.2022 con la quale i servizi Tecnici Specialistici di Topografia, propedeutici alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, della Riqualificazione Urbana delle aree Ex Gescal-InaCasa del quartiere di Serra Perdosa, sono stati aggiudicati in favore del Geom. Pibia Ignazio, con sede legale in via Rosselli n.26 09015 Domusnovas (SU), P.IVA 02347860922;
- la determinazione dirigenziale n.1852 del 23.06.2022, con la quale è stato disposto di indire una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) del D.L. n.76 del 16.07.2020 convertito con la legge n.120 dell'11.09.2020 (in deroga all'art. 36, c.2 lett. b) del codice dei contratti) dei servizi di ingegneria relativi alla verifica della progettazione definitiva- esecutiva dell'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi dei compendi ex Ina Casa ed ex Gescal nel quartiere di Serra Perdosa";
- la determinazione dirigenziale n.2090 del 14.07.2022 con la quale i servizi di ingegneria relativi alla verifica della progettazione definitiva- esecutiva dell'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi dei compendi ex Ina Casa ed ex Gescal nel quartiere di Serra Perdosa" sono stati aggiudicati in favore della società SERV.IN. INGEGNERIA S.R.L con sede legale in Cagliari via Pitzolo 26, P.I. 02440400923;

- la determinazione dirigenziale n.3357 del 16.11.2022 avente ad oggetto "Verifica cronoprogramma opere pubbliche. Aggiornamento, modifica esigibilità FPV, costituzione nuovo FPV";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.291 del 24.11.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di "Riqualificazione degli spazi dei compendi ex INA CASA ed ex GESCAL nel quartiere di Serra Perdosa";
- la determinazione Dirigenziale n.3750 del 12.12.2022 con la quale è stata indetta una gara d'appalto con procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.b) del D.L. 76/20 convertito dalla L.120/2020 e ss.mm.ii. per i lavori di "Riqualificazione degli spazi dei compendi ex INA CASA ed ex GESCAL nel quartiere di Serra Perdosa";

richiamato il quadro economico del progetto definitivo – esecutivo dei i lavori di "Riqualificazione degli spazi dei compendi ex INA CASA ed ex GESCAL nel quartiere di Serra Perdosa";

LAVORI		
A.1	Lavori a base d'asta	€ 2.386.638,02
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 67.098,82
A	Totale lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza	€ 2.453.736,84
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese per rilievi planoaltimetrici	€ 18.868,36
B.2	Imprevisti	€ 26.680,81
B.3	Incentivi tecnici – art.113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii	€ 43.120,00
B.4	Spese tecniche per la progettazione definitiva, esecutiva e CSP	€ 71.292,96
B.5	Spese tecniche per l'esecuzione dei lavori, DL, contabilità	€ 50.483,43
B.6	Spese tecniche per coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione	€ 30.379,90
B.7	Contributi ANAC per appalti	€ 600,00
B.8	Contributi previdenziali su spese tecniche B.4	€ 2.851,72
B.9	Contributi previdenziali su spese tecniche B.5	€ 2.019,34
B.10	Contributi previdenziali su spese tecniche B.6	€ 1.215,20
B.11	IVA su spese tecniche B.4 (22%)	€ 16.311,83
B.12	IVA su spese tecniche B.5 (22%)	€ 11.550,61
B.13	IVA su spese tecniche B.6 (22%)	€ 6.950,92
B.14	IVA su lavori (22%) A1+A2	€ 539.822,10
B.15	Spese tecniche per validazione progetto	€ 16.634,49
B.16	Contributi previdenziali su spese tecniche B.12	€ 665,38
B.17	IVA su spese tecniche B.12 (22%)	€ 3.805,97
B	Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione	€ 836.302,10
C	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (compreso incremento percentuale del 10% assegnato con il DPCM 28 luglio 2022)	€ 3.290.038,94

richiamato il verbale di gara, creato a seguito della procedura telematica svolta sul portale SardegnaCAT in data 17.01.2023 e l'allegato calcolo della soglia dell'anomalia, dai quali risulta che i lavori di "Riqualificazione degli spazi dei compendi ex INA CASA ed ex

GESCAL nel quartiere di Serra Perdosa" sono stati aggiudicati in via provvisoria alla ditta "C.E.S.I. SRL" con sede legale in via Euclide snc a Selargius (CA), P.I. 00217680925, che ha offerto il ribasso del 24,86% sull'importo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016 dover approvare la proposta di aggiudicazione (verbale creato dal sistema SardegnaCAT in data 17.01.2023) della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione degli spazi dei compendi ex INA CASA ed ex GESCAL nel quartiere di Serra Perdosa", aggiudicando i lavori in favore della ditta "C.E.S.I. SRL" con sede legale in via Euclide snc a Selargius (CA), P.I. 00217680925, per l'importo di € 1.860.418,63, di cui € 1.793.319,81 per lavori ed € 67.098,82 per oneri della sicurezza, oltre l'IVA di legge;

dato atto che per mero errore materiale di calcolo nel quadro economico approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n.291 del 24.11.2022 il totale delle somme a disposizione è stato quantificato in € 836.302,10 in luogo di € 843.253,02;

considerato che l'importo totale del quadro economico pari ad € 3.290.038,94 non può essere modificato;

ritenuto necessario quindi rimodulare l'importo delle somme a disposizione fino all'importo corretto di € 836.302,10, detraendo l'importo di € 6.950,92 dalla voce imprevisti;

considerato che, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e della modifica dell'importo della voce imprevisti è necessario rimodulare il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

	LAVORI	
A.1	Lavori con sconto del 24,86%	€ 1.793.319,81
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 67.098,82
A	Totale lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza	€ 1.860.418,63
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Spese per rilievi planoaltimetrici	€ 18.868,36
B.2	Imprevisti	€ 19.729,89
B.3	Incentivi tecnici – art.113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii	€ 43.120,00
B.4	Spese tecniche per la progettazione definitiva, esecutiva e CSP	€ 71.292,96
B.5	Spese tecniche per l'esecuzione dei lavori, DL, contabilità	€ 50.483,43
B.6	Spese tecniche per coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione	€ 30.379,90
B.7	Contributi ANAC per appalti	€ 600,00
B.8	Contributi previdenziali su spese tecniche B.4	€ 2.851,72
B.9	Contributi previdenziali su spese tecniche B.5	€ 2.019,34
B.10	Contributi previdenziali su spese tecniche B.6	€ 1.215,20
B.11	IVA su spese tecniche B.4 (22%)	€ 16.311,83
B.12	IVA su spese tecniche B.5 (22%)	€ 11.550,61
B.13	IVA su spese tecniche B.6 (22%)	€ 6.950,92
B.14	IVA su lavori (22%) A1+A2	€ 409.292,10
B.15	Spese tecniche per validazione progetto	€ 16.634,49

B.16	Contributi previdenziali su spese tecniche B.12	€ 665,38
B.17	IVA su spese tecniche B.12 (22%)	€ 3.805,97
B.18	Economie da ribasso d'asta	€ 723.848,21
B	Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione	€ 1.429.620,31
C	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (compreso incremento percentuale del 10% assegnato con il DPCM 28 luglio 2022)	€ 3.290.038,94

ritenuto necessario procedere a impegnare in favore della ditta "C.E.S.I. SRL" con sede legale in via Euclide snc a Selargius (CA), P.I. 00217680925 la somma di € 2.269.710,73, di cui € 1.793.319,81 per lavori, € 67.098,82 per oneri della sicurezza ed € 409.292,10 per l'iva (22%), necessaria per la realizzazione dell'intervento in argomento, sul bilancio triennale 2023/2025 capitolo di spesa 20527/1 (U.2.02.01.09.012), esercizio 2023, codice impegno di prenotazione D3750 sub 0002 anno 2022;

ritenuto necessario impegnare la spesa necessaria per il fondo incentivante di cui all'art.113 comma 2 del D.gs 50/2016, pari alla somma di € 43.120,00, derivante dal quadro economico di spesa, sul bilancio triennale 2023/2025 capitolo di spesa 20527/1 (U.2.02.01.09.012), esercizio 2023 quale sub impegno dell'impegno di spesa codice D3357 sub 4 anno 2022;

dato atto che l'impegno di spesa in favore dell'ANAC per il pagamento del contributo di €600,00 è stato precedentemente assunto sul bilancio triennale 2022/2024 capitolo di spesa 20527/1 (U.2.02.01.09.012), esercizio 2022, codice impegno di spesa D3750 sub1 anno 2022;

accertato che è stato acquisito, in ordine alla presente procedura di gara, il CIG: 9529039BBC, e che il CUP assegnato al progetto è E39J21002150001;

acquisito on line il certificato di regolarità contributiva della ditta aggiudicataria C.E.S.I. SRL (DURC), prot. INPS_33181203 del 18.10.2022 con esito regolare e con scadenza 15.02.2023;

dato atto che con riferimento all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 recante "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC":

- non sussistono i requisiti di applicazione del comma 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del Personale per ditte con più di 50 dipendenti) in quanto l'organico medio dichiarato dalla ditta aggiudicataria risulta essere sotto la soglia prevista;
- e che è stato applicato quanto previsto al comma 4 (assunzioni obbligatorie relative all'occupazione giovanile e femminile);
- l'operatore economico sarà tenuto a consegnare la relazione di genere sulla situazione del personale e la dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità;

verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti

regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

dato atto che, rispetto a quanto disposto nel presente atto, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias.

viste

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 19.12.2022 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2023-2025 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)".
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 19.12.2022 avente ad oggetto: "Bilancio triennale 2023-2025 – Approvazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2023 avente ad oggetto: "Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2023 - 2025. Parte finanziaria.
- la deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 26.05.2022 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024", con particolare riferimento alla annualità 2023;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 29.08.2022 avente ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024. Integrazione deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 26 maggio 2022", con particolare riferimento alla annualità 2023;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 309 del 06.12.2022 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione anno 2022 e Piano della performance – triennio 2022/2024. Monitoraggio e rimodulazione obiettivi PEG 2022", con particolare riferimento alla annualità 2023;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*", ed in particolare l'articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;

visto il decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: "Conferimento incarichi dirigenziali", integrato con decreto n. 1 del 04.01.2023;

richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e nelle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

- il Legge 07/08/1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo vigente;
- il Legge 17 dicembre 2010, n.217 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n.187. Misure urgenti in materia di sicurezza) recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- LEGGE 28 dicembre 2015 n. 221, Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (CAM)
- Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120;
- Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n.108;
- Dpcm 7 dicembre 2021 (recante Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.
- Decreto Legge n.50 del 17/05/2022, recante "Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina" ovvero quanto previsto all'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.114 del 17/05/2022;
- DPCM 28 luglio 2022, Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.213 del 12 settembre 2022;

determina

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

- approvare, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione della procedura di gara telematica verbale gara codice RDO rfq_404415, creato in data 17.01.2023 con allegato calcolo della soglia di anomalia, per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione degli spazi dei compendi ex INA CASA ed ex GESCAL nel quartiere di Serra Perdosa";
- aggiudicare i lavori in favore della ditta "C.E.S.I. SRL" con sede legale in via Euclide snc a Selargius (CA), P.I. 00217680925, che ha proposto uno sconto del 24,86% sull'importo a base di gara, per l'importo di € 1.860.418,63 comprensivo degli oneri della sicurezza, cui verrà sommata l'IVA (22%);
- impegnare in favore della ditta "C.E.S.I. SRL" con sede legale in via Euclide snc a Selargius (CA), P.I. 00217680925 la somma di € 2.269.710,73, di cui € 1.793.319,81 per lavori, € 67.098,82 per oneri della sicurezza ed € 409.292,10 per l'iva (22%), necessaria per la realizzazione dell'intervento in argomento, sul bilancio triennale 2023/2025 capitolo di spesa 20527/1 (U.2.02.01.09.012), esercizio 2023, codice impegno di prenotazione D3750 sub 0002 anno 2022;

- impegnare la spesa necessaria per il fondo incentivante di cui all'art.113 comma 2 del D.gs 50/2016, pari alla somma di € 43.120,00, derivante dal quadro economico di spesa, sul bilancio triennale 2023/2025 capitolo di spesa 20527/1 (U.2.02.01.09.012), esercizio 2023 quale sub impegno dell'impegno di spesa codice D3357 sub 4 anno 2022;
- approvare il quadro economico rimodulato come riportato in premessa;
- dare atto che l'impegno di spesa in favore dell'ANAC per il pagamento del contributo di €600,00 è stato precedentemente assunto sul bilancio triennale 2022/2024 capitolo di spesa 20527/1 (U.2.02.01.09.012), esercizio 2022, codice impegno di spesa D3750 sub1 anno 2022;
- dare atto che con riferimento all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 recante "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC":
 - non sussistono i requisiti di applicazione del comma 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del Personale per ditte con più di 50 dipendenti) in quanto l'organico medio dichiarato dalla ditta aggiudicataria risulta essere sotto la soglia prevista;
 - è stato applicato quanto previsto al comma 4 (assunzioni obbligatorie relative all'occupazione giovanile e femminile);
 - l'operatore economico sarà tenuto a consegnare la relazione di genere sulla situazione del personale e la dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- dare atto che, rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;
- dare mandato all'Ufficio Appalti, Contratti e Provveditorato a l'espletamento degli atti di competenza;
- rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto informatico gestionale degli atti amministrativi dell'Ente, al Responsabile del Settore Amministrativo - Contabile, Ufficio Contabilità, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i conseguenti adempimenti;
- adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 ed a quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 ("Decreto trasparenza").

Allegati:

- verbale gara codice RDO rfq_404415 creato in data 17.01.2023;
- calcolo soglia di anomalia;
- DURC protocollo prot. INPS_33181203;

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo
2023	20527	1	D0378	1	PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1. Lavori di "riqualificazione degli spazi dei compendi ex Ina Casa ed ex Gescal nel quartiere di Serra Perdosa".	10.835	2.269.710,7
2023	20527	1	D0378	2	PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1. Lavori di "riqualificazione degli spazi dei compendi ex Ina Casa ed ex Gescal nel quartiere di Serra Perdosa". FONDO INCENTIVANTE ART.113 C.2 D.LGS 50/2016	900	43.120,00

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo
2023	20527	1	D0378	1	PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1. Lavori di "riqualificazione degli spazi dei compendi ex Ina Casa ed ex Gescal nel quartiere di Serra Perdosa".	10.835	2.269.710,7
2023	20527	1	D0378	2	PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1. Lavori di "riqualificazione degli spazi dei compendi ex Ina Casa ed ex Gescal nel quartiere di Serra Perdosa". FONDO INCENTIVANTE ART.113 C.2 D.LGS 50/2016	900	43.120,00