



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 393 del 07/02/2023

- Settore -

Tecnico - Manutentivo

Lavori Pubblici

Oggetto

ORIGINALE

Lavori per la realizzazione dell'intervento nell'ambito del PNRR MISSIONE 5 – Comp. 2 INVESTIMENTO 3.1. Cluster 1. "Sport e inclusione sociale. Cittadella dello Sport Cavalier San Filippo". Approvazione proposta di aggiudicazione e contestuale aggiudicazione definitiva relativa alla Richiesta di Offerta (R.d.O.) n.rfq_ 406005/2022 su SardegnaCAT. Impegno di spesa, aggiornamento compensi professionali(CIG: 945946771C) e modifica del quadro economico. CUP: E35B22000090001 CIG: 956885876B

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il dirigente

Visto l'avviso pubblico rivolto ai Comuni capoluogo di Regione e capoluogo di Provincia con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni con una popolazione residente superiore a 50.000 abitanti, per la selezione di proposte di intervento finalizzate al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi da finanziare nell'ambito del PNRR, missione 5 – inclusione e coesione, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (m5c2), misura 3, investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale", finanziato dall'Unione Europea – next generation eu;

dato atto che per partecipare al suddetto bando era indispensabile essere capoluogo di provincia è stato richiesto, con prot. n. 15055 del 31.03.2022, all'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica un chiarimento in merito alla L.R. n. 7 del 12.04.2021 che riordina l'assetto territoriale regionale e annovera la Città di Iglesias e Carbonia quali capoluoghi di provincia;

vista la nota prot. n. 1935/GAB del 12.04.2022 dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica registrata al protocollo dell'Ente al n. 17115 del 12.04.2022 con la quale veniva confermata la legittimità della L.R. n. 7 del 12.04.2021 e dunque il riconoscimento delle Città di Iglesias e Carbonia quali capoluoghi di provincia;

vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 20.04.2022 con la quale veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento denominato "Sport e inclusione sociale. Cittadella dello Sport Cavalier San Filippo";

vista la nota n 18210 del 21.04.2022, trasmessa dal protocollo generale al Dipartimento per lo sport-Consiglio dei Ministri, contenente l'allegato 1- modulo di domanda di partecipazione cluster 1 e 2 con allegato cronoprogramma procedurale;

visto il Decreto di approvazione Elenco Comuni ammessi alla fase concertativo – negoziale e l'allegato "esito dell'istruttoria delle candidature ai fini dell'ammissione alla fase concertativo-negoziale" nel quale il Comune di Iglesias veniva ammesso con riserva;

vista la nota registrata dal protocollo dell'Ente al n. 31821 del 14.07.2022, avente ad oggetto l'Ammissione con riserva alla fase concertativo – negoziale, nella quale l'Ente veniva informato che apposita sessione di approfondimento, per tramite del Rup, sarebbero stati forniti i chiarimenti e le integrazioni necessarie allo scioglimento della riserva;

Considerato che nella sopracitata nota venivano riportati i motivi della riserva si è provveduto a trasmettere i necessari chiarimenti con protocollo n. 33240 del 22.07.2022;

dato atto che il Dipartimento per lo sport-Consiglio dei Ministri ha ritenuto esaustivi i chiarimenti richiesti e non ritenendo più necessario lo svolgimento della fase concertativo – negoziale si è provveduto ad inviare “l’Autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR” con protocollo n.39237 del 08.09.2022;

visto il “Decreto di approvazione dell’elenco n.4a) Cluster 1 e dell’elenco n.4b) Cluster 2 per l’ammissione a finanziamento” pubblicato in data 14.09.2022 dal quale risulta che il Comune di Iglesias è ammesso al finanziamento a valere sui fondi PNRR, Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” – Cluster 1 e 2;

visto l’elenco n.4a il Comune di Iglesias è beneficiario dell’intero finanziamento richiesto, pari a € 1.497.552,62;

rilevato che:

- il DPCM 28 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 213 del 12.09.2022, inerente le modalità di accesso al fondo per l’avvio di opere indifferibili, *“disciplina la procedura indicata all’art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 per l’accesso al Fondo da parte delle amministrazioni statali istanti, allo scopo di consentire l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi indicati al medesimo comma 7 per le opere che presentino un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall’aggiornamento dei prezzi ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 e al netto di quanto destinato agli scopi ai sensi del comma 6 del medesimo art. 26.”;*

- l’art. 7 del richiamato DPCM stabilisce che *“Gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR inclusi nell’Allegato 1, parte integrante del presente decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, l’ammontare di risorse derivante dall’applicazione della percentuale indicata nella colonna «% Incremento contributo assegnato/da assegnare» all’importo già assegnato dal predetto*

decreto. La preassegnazione delle risorse di cui al periodo precedente costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio.”

- alla Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” con il suddetto DPCM 28 luglio 2022 viene assegnato un incremento percentuale del contributo assegnato dell'intervento pari al 20%.

vista la nota protocollo n. 40292 del 15.09.2022 con la quale veniva trasmesso il cronoprogramma aggiornato al Dipartimento per lo sport-Consiglio dei Ministri;

vista la nota trasmessa dal Dipartimento per lo sport-Consiglio dei Ministri, registrata dal protocollo dell'Ente al n. 44811 del 14.10.2022, con la quale venivano trasmessi l'Accordo di concessione del finanziamento relativo all'avviso PNRR M5C2 Investimento 3.1– Cluster 1 e l'allegato A- Cronoprogramma Iglesias cluster 1 da ritrasmettere firmati dal legale rappresenta dell'Ente.

vista la nota trasmessa dall'Ente con protocollo n. 44911 del 14.10.2022 al Dipartimento per lo sport-Consiglio dei Ministri, con la quale venivano trasmessi l'Accordo di concessione del finanziamento relativo all'avviso PNRR M5C2 Investimento 3.1– Cluster 1 e l'allegato A- Cronoprogramma Iglesias cluster 1 firmati dal legale rappresenta dell'Ente.

accertata la volontà di questa pubblica Amministrazione nel procedere alla realizzazione dell'intervento denominato "Sport e inclusione sociale. Cittadella dello Sport Cavalier San Filippo";

dato atto che il predetto intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche con il seguente numero d'intervento CUI: 00376610929202200024;

Dato atto che:

- con la determinazione dirigenziale n.3107 del 25.10.2022 l'importo di 1.497.552,62 è stato accertato sul capitolo di entrata 833/2 (E.4.02.01.01.001) del bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022, precisando che si tratta del capitolo destinato a “CONTRIBUTO STATALE PER CITTADELLA DELLO SPORT CAVALIER S. FILIPPO PNRR/STATO (E35B22000090001)”;
- con la determinazione dirigenziale n.3937 del 28.12.2022 l'importo di € 299.510,06, relativo all' incremento percentuale del 20% assegnato con il DPCM 28 luglio 2022, è stato accertato sul capitolo di entrata 833/2 (E.4.02.01.01.001) del bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022, precisando che si tratta del capitolo destinato

a "CONTRIBUTO STATALE PER CITTADELLA DELLO SPORT CAVALIER S. FILIPPO PNRR/STATO (E35B22000090001)";

- richiamata la Determinazione Dirigenziale n.3107 del 25.10.2022 con la quale è stato disposto di indire una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'ex art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 e ss.mm.ii. del 16.07.2020 convertito con la Legge n. 120 dell'11.09.2020 dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nell'ambito del PNRR MISSIONE 5 – Componente 2 INVESTIMENTO 3.1. Cluster 1. "Sport e inclusione sociale. Cittadella dello Sport Cavalier San Filippo";

- Con la nota, registrata al protocollo generale dell'Ente con il n. 46523 del 28.10.2022, veniva trasmesso per presa visione, al Consorzio del Parco Geominerario storico ed ambientale della Sardegna, il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato "Sport e inclusione sociale. Cittadella dello Sport Cavalier San Filippo" a valere sui fondi PNRR, Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale" – Cluster 1 e 2;

- la determinazione dirigenziale n. 3215 del 08.11.2022, con la quale i servizi di ingegneria per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nell'ambito del PNRR MISSIONE 5 – Componente 2 INVESTIMENTO 3.1. Cluster 1. "Sport e inclusione sociale. Cittadella dello Sport Cavalier San Filippo" sono stati aggiudicati in favore studio tecnico associato DeltaH – Caredda, Pascai, Peddis, P.I.03699740928.

- la determinazione dirigenziale n.3357 del 16.11.2022 avente ad oggetto "Verifica cronoprogramma opere pubbliche. Aggiornamento, modifica esigibilità FPV, costituzione nuovo FPV";

- la determinazione dirigenziale n. 3841 del 19.12.2022, con la è stata conclusa positivamente la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 quater della legge n. 241 del 1990 come modificata dall'art.1, comma 1 del D.lgs. 127/2016 per l'acquisizione dei pareri sul progetto definitivo-esecutivo nell'ambito del PNRR MISSIONE 5 – Componente 2 INVESTIMENTO 3.1. Cluster 1. "Sport e inclusione sociale. Cittadella dello Sport Cavalier San Filippo"

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.334 del 21.12.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento denominato PNRR MISSIONE

5 – Componente 2 INVESTIMENTO 3.1. "Sport e inclusione sociale. Cittadella dello Sport Cavalier San Filippo";

rilevato che in data 20.12.2022 il Dirigente del Settore Tecnico-Manutentivo, ing. Pierluigi Castiglione, ha sottoscritto il verbale di validazione per il progetto in esame, che riporta gli esiti della verifica effettuata in contraddittorio con il progettista;

visti gli elaborati revisionati "Tavola 00_R3 - Elenco elaborati" e "Tavola 56_R2 - Capitolato speciale appalto" trasmessi studio tecnico associato DeltaH – Caredda, Pascai, Peddis con PEC prot. n. 56115 del 22.12.2022;

ritenuto necessario procedere all'approvazione dei suddetti elaborati che sostituiscono quelli approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 21.12.2022, che non alterano la sostanza del progetto posto a base di gara e non comportano alcun incremento dell'importo di contratto;

dato atto che i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno significativo all'ambiente "Do no significant Harm – DNSH";

Preso atto che:

- con determinazione dirigenziale n.3937 del 27/12/2022 è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in parola da esperirsi mediante <<procedura negoziata>> (art. 3, comma 1, lett. uuu), del D.Lgs. 50/2016) ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 e ss.mm.ii. convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, da svolgersi tramite procedura telematica ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, da avviare mediante pubblicazione di R.d.O. sulla Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, con il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del citato Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 e ss.mm.ii., procedendo altresì all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- trattasi di corrispettivo contrattuale da stipulare "a corpo";
- la procedura di gara è stata esperita mediante il ricorso al SardegnaCAT, procedendo ad invitare n.20 ditte tramite il sistema;

Dato atto che:

- in data 27/12/2022 si è proceduto con la pubblicazione della gara e con l'invio delle lettere di invito;
- in data 23.01.2023 alle ore 13:20 ha avuto inizio la fase di valutazione delle offerte;
- sono pervenute n.5 offerte;
- il Presidente di Gara ha proceduto alla verifica della documentazione richiesta alle imprese e ha avviato il soccorso istruttorio per i concorrenti:
 - "TECNOSERRAMENTI DI CIPOLLA CARMELO" in quanto il Passoe non risultava conforme;
 - "BRUGUGLIO S.R.L" in quanto mancanti le dichiarazioni di cui all'art. 89 commi 1 e 7 del Codice;
- il Presidente di Gara ha proceduto alla verifica della documentazione richiesta a seguito del soccorso istruttorio e ha ammesso tutti i partecipanti;
- il Presidente di Gara, poiché le offerte ammesse erano uguali a 5, ha proceduto al calcolo della soglia di anomalia in funzione del criterio previsto dall'art. 97 comma 2 bis del D.Lgs 50/2016, così come risulta nel prospetto di calcolo allegato agli atti;
- In data 25.01.2023 il Presidente di Gara ha proceduto a redigere un verbale di gara aggiuntivo poiché per mero errore materiale nel portale SardegnaCAT è stato indicato quale importo soggetto a ribasso la somma di € 1.348.698,60 in luogo di € 1.384.698,60.
- Sebbene il modello 6 "Dichiarazione di offerta economica", inserito nell'apposita sezione visibile ai fornitori del portale SardegnaCAT, riportasse l'importo esatto è stato rilevato che alcuni operatori economici nel riportare l'importo offerto derivante dall'applicazione del ribasso all'importo a base di gara hanno indicato un dato sbagliato, pertanto, visto l'art. 8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE della lettera di invito, che reca "Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 n. 120, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del minor prezzo mediante applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara.". Inoltre come previsto nella Lettera di Invito al punto 9. "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE al punto "2) OFFERTA ECONOMICA" "2.1) Indicando la percentuale di ribasso offerto rispetto alla base d'asta, utilizzando il parametro "sconto". Tale ribasso percentuale dovrà coincidere con quello indicato ai successivi punti 2.2 e 2.3 della dichiarazione di offerta economica e della Lista delle

lavorazioni e forniture, come più appresso indicato. In caso di difformità prevarrà la percentuale indicata nel modello di offerta economica sottoscritto digitalmente” pertanto, il Presidente di Gara ha provveduto a correggere le risultanze della gara in funzione del ribasso % espresso nella dichiarazione di offerta.

- in funzione delle corrette risultanze e dei previsti conteggi la soglia di anomalia risulta determinata nel 20,6685%;
- nei confronti delle ditte “BREMAR srl”, che ha offerto il ribasso del 22,5770% e “BRUGUGLIO S.R.L.” ha offerto il ribasso del 23,1935%, è intervenuta l’esclusione automatica dalla gara per aver presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, così come previsto dall’art.1 comma 3 della L.120/2020;
- il Presidente di Gara ha aggiudicato in via provvisoria la gara alla ditta “ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L.”, con sede in Olbia, via Svizzera n. 11, Partita Iva 01996010904, per un importo complessivo di € 1.159.094,23 (IVA esclusa), di cui € 1.124.929,14 per lavori al netto del ribasso del 18,76% offerto in sede di gara, ed € 34.165,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dall’offerta economica presentata in sede di gara;

Visto il Verbale rfq_406005 creato da SardegnaCAT in data 25.01.2023 ore 13:14;

Dato atto che l’importo contrattuale viene determinato in € 1.159.094,23 di cui € 1.124.929,14 per lavori ed € 34.165,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre l’Iva di legge;

Accertata, ai sensi e per quanto disposto dall’art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la regolarità contributiva dell’impresa affidataria “ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L.” di Olbia in adempimento alla normativa inerente il d.u.r.c. (documento unico di regolarità contributiva) attraverso Durc On Line con esito regolare, prot. n. INPS 35496562 in data 14.11.2022, con scadenza validità il 14.03.2023;

Considerato che l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti prescritti;

Richiamata la corposa giurisprudenza formatasi in materia di appalti sui lavori pubblici che ha chiarito che il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla comunicazione, da parte della stazione appaltante, dell’aggiudicazione, prima che la

stessa sia divenuta efficace a seguito dell'esito dei controlli sull'operatore economico aggiudicatario;

Visto l'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 a norma del quale "il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione" ai sensi dell'articolo 76;

Ritenuto pertanto di dover procedere:

a) all'approvazione dei seguenti documenti inseriti agli atti:

- Visto il Verbale rfq_406005 creato da SardegnaCAT in data 25.01.2023 ore 13:14;
- Verbale di gara aggiuntivo creato in data 25.10.2022 dal Presedente di Gara

b) all'aggiudicazione in via definitiva della <<procedura negoziata>> per l'affidamento dell'appalto in parola in favore della ditta "ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L.", con sede in Olbia, via Svizzera 11, Partita Iva 01996010904, per un importo complessivo di € 1.159.094,23 (IVA esclusa), di cui € 1.124.929,14 per lavori al netto del ribasso del € 18,76% % offerto in sede di gara, ed € 34.165,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

c) alla modifica del quadro tecnico economico;

d) a condizionare l'efficacia del presente provvedimento all'esito positivo delle verifiche di legge compiute dall'Ufficio Appalti, Contratti e Provveditorato;

Considerato che:

- a) con l'assegnazione del contributo previsto dal DPCM 28 luglio 2022, a seguito del quale è stato aggiornato l'importo dei lavori al Prezzario Regionale 2022, si è proceduto anche all'aggiornamento delle spese tecniche, al quale è stato applicato lo sconto, pari al 20%, offerto in sede di gara;
- b) occorre procedere alla modifica del seguente Quadro Economico rimodulato a seguito dell'aggiornamento della parcella professionale e dell'aggiudicazione dei lavori:

QUADRO ECONOMICO			
		PROGETTO	CONTRATTO
A1	Importo dei lavori a corpo	€ 1.384.698,60	€ 1.124.929,14
A2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 34.165,09	€ 34.165,09

A		€ 1.418.863,69	€ 1.159.094,23
B1	Spese tecniche (progetto esecutivo, direzione lavori, CSP, CSE)	€ 138.889,95	€ 111.111,96
B2	Spese tecniche (collaudo tecnico/amministrativo, APE)	€ 13.422,91	€ 13.422,91
B3	Cassa previdenziale sulle spese tecniche (4% di B1)	€ 6.092,51	€ 4.444,48
B4	Imprevisti eventuali	€ 19.250,26	€ 19.250,25
B5	Incentivo al RUP art. 113 D.lgs. 50/2016 (0,6% di A)	€ 21.282,96	€ 21.282,96
B6	Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00
B7	Economie da ribasso d'asta (A1+B1+B2+C2)	-	€ 321.646,16
B		€ 199.538,59	€ 491.758,72
C1	IVA sui lavori (10,0% di A)	€ 141.886,37	€ 115.909,42
C2	IVA sulle spese tecniche (22,0% di B1 + B2)	€ 34.849,18	€ 28.375,46
C3	IVA su imprevisti eventuali (10,0% di B3)	€ 1.925,03	€ 1.925,03
C		€ 178.660,58	€ 146.209,91
TOTALE		€ 1.797.062,86	€ 1.797.062,86

- ritenuto necessario procedere a impegnare in favore della ditta "ZICCHITTO FRANCESCO S.R.L." con sede legale in via Svizzera 11 a Olbia (SS), Partita Iva 01996010904 la somma di € 1.275.003,65, di cui € 1.124.929,14 per lavori, € 34.165,09 per oneri della sicurezza ed € 115.909,42 per l'iva (10%), necessaria per la realizzazione dell'intervento in argomento, sul bilancio triennale 2023/2025 sul capitolo di spesa 20527/2 (U.2.02.01.09.012), esercizio 2023, codice impegno di prenotazione D3937 sub 1 anno 2022;

- considerato che si ritiene necessario, in seguito all'aggiornamento delle spese tecniche, impegnare in favore dello studio tecnico associato DeltaH – Caredda, Pascai, Peddis, l'importo complessivo di € 19.011,56 di cui € 14.983,89 per servizi tecnici, € 599,36 contributo INARCASSA (4%) ed € 3.428,31 per l'IVA (22), sul bilancio triennale 2023/2025 capitolo di spesa 20527/2 (U.2.02.01.09.012), esercizio 2023 quale sub impegno dell'impegno di spesa D3357 sub 0006 anno 2022;

dato atto che l'impegno di spesa in favore dell'ANAC per il pagamento del contributo di € 600,00 è stato precedentemente assunto sul bilancio triennale 2022/2024 capitolo di spesa 20527/2 (U.2.02.01.09.012), esercizio 2022, codice impegno di spesa D3937 sub1 anno 2022;

Accertato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità inserite nel prospetto di verifica del Patto di Stabilità interno;

Precisato che:

- il Codice Identificativo Gara servizi tecnici (C.I.G.) è il seguente: 945946771C;
- il Codice Identificativo Gara lavori (C.I.G.) è il seguente: 956885876B;
- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è il seguente: E35B22000090001;
- per quanto attiene la sottoscrizione della apposita clausola contrattuale e la dichiarazione di conto dedicato, trattasi di adempimenti che saranno assolti in sede di sottoscrizione del contratto d'appalto e che, pertanto, il contenuto di quest'ultimo recherà appositi riferimenti in materia;

dato atto che con riferimento all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 recante "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC":

- non sussistono i requisiti di applicazione del comma 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del Personale per ditte con più di 50 dipendenti) in quanto l'organico medio dichiarato dalla ditta aggiudicataria risulta essere sotto la soglia prevista;

- è stato applicato quanto previsto al comma 4 (assunzioni obbligatorie relative all'occupazione giovanile e femminile);
- L'operatore economico sarà tenuto a consegnare la relazione di genere sulla situazione del personale e la dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità;

Dato atto che, rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

dato atto che, rispetto a quanto disposto nel presente atto, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias.

dipendenti del Comune di Iglesias.

Viste:

la deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 19.12.2022 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2023-2025 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)".

la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 19.12.2022 avente ad oggetto: "Bilancio triennale 2023-2025 – Approvazione";

la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2023 avente ad oggetto: "Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2023 - 2025. Parte finanziaria.

la deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 26.05.2022 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024", con particolare riferimento alla annualità 2023;

la deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 29.08.2022 avente ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024. Integrazione

deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 26 maggio 2022”, con particolare riferimento alla annualità 2023;

la deliberazione della Giunta comunale n. 309 del 06.12.2022 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione anno 2022 e Piano della performance – triennio 2022/2024. Monitoraggio e rimodulazione obiettivi PEG 2022”, con particolare riferimento alla annualità 2023;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;

visto il decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”, integrato con decreto n. 1 del 04.01.2023;

richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.;
- Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”) pubblicato sulla G.U. n.92 del 18/04/2019;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») per le parti ancora in vigore;
- vigente Statuto Comunale;
- vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109) e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm., ed in particolare l’articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d’appalto o d’opera un documento unico di valutazione

dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

- Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 05/03/2008;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nel testo vigente;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm. e ii.;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. Misure urgenti in materia di sicurezza) recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm. e ii., ed in particolare l'art. 23 recante "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- Decreto legge 16 luglio 2020, n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.178 del 16 luglio 2020;
- Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n.108;
- Dpcm 7 dicembre 2021 (recante Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.
- LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali (CAM)
- Decreto Legge n.50 del 17/05/2022, recante “Misure per la ripresa economica, la

produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina" ovvero quanto previsto all'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.114 del 17/05/2022;

- DPCM 28 luglio 2022, Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.213 del 12 settembre 2022.

determina

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

- 1) Dare atto che per l'affidamento dell'appalto denominato " PNRR MISSIONE 5 – Comp. 2 INVESTIMENTO 3.1. Cluster 1. "Sport e inclusione sociale. Cittadella dello Sport Cavalier San Filippo", come da "Verbale di gara rfq_406005" del 25.01.2023, come integrato dal verbale aggiuntivo in data 25.01.2023, e per le motivazioni in esso contenute, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta "ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L." con sede legale in via Svizzera 11 a Olbia (SS), , Partita Iva 01996010904 per un importo complessivo di € 1.159.094,23 (IVA esclusa), di cui € 1.124.929,14 per lavori al netto del ribasso del € 18,76% offerto in sede di gara, ed € 34.165,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come risulta dall'offerta economica presentata in sede di gara;
- 2) Approvare i seguenti documenti inseriti agli atti della presente determinazione dirigenziale di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - c) Verbale rfq_406005 creato da SardegnaCAT in data 25.10.2022 ore 13:14;
 - d) Verbale di gara aggiuntivo creato in data 25.10.2022 dal Presedente di Gara;
 - e) Calcolo soglia di anomalia allegato alla presente determinazione;
 - f) Quadro Economico di contratto così come rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO			
		PROGETTO	CONTRATTO
A1	Importo dei lavori a corpo	€ 1.384.698,60	€ 1.124.929,14
A2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 34.165,09	€ 34.165,09

A		€ 1.418.863,69	€ 1.159.094,23
B1	Spese tecniche (progetto esecutivo, direzione lavori, CSP, CSE)	€ 138.889,95	€ 111.111,96
B2	Spese tecniche (collaudo tecnico/amministrativo, APE)	€ 13.422,91	€ 13.422,91
B3	Cassa previdenziale sulle spese tecniche (4% di B1)	€ 6.092,51	€ 4.444,48
B4	Imprevisti eventuali	€ 19.250,26	€ 19.250,25
B5	Incentivo al RUP art. 113 D.lgs. 50/2016 (0,6% di A)	€ 21.282,96	€ 21.282,96
B6	Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00
B7	Economie da ribasso d'asta (A1+B1+B2+C2)	-	€ 321.646,16
B		€ 199.538,59	€ 491.758,72
C1	IVA sui lavori (10,0% di A)	€ 141.886,37	€ 115.909,42
C2	IVA sulle spese tecniche (22,0% di B1 + B2)	€ 34.849,18	€ 28.375,46
C3	IVA su imprevisti eventuali (10,0% di B3)	€ 1.925,03	€ 1.925,03
C		€ 178.660,58	€ 146.209,91
TOTALE		€ 1.797.062,86	€ 1.797.062,86

3) Aggiudicare in via definitiva l'appalto denominato " PNRR MISSIONE 5 – Comp. 2 INVESTIMENTO 3.1. Cluster 1. "Sport e inclusione sociale. Cittadella dello Sport Cavalier San Filippo", come da "Verbale di gara" del 25.01.2023 ore 13:14 e per le motivazioni in esso contenute, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta "ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L." con sede legale in via Svizzera 11 a Olbia (SS), , Partita Iva 01996010904, per un importo complessivo di € 1.159.094,23 (IVA esclusa), di cui € 1.124.929,14 per lavori al netto del ribasso del € 18,76 %

offerto in sede di gara, ed € 34.165,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come risulta dall'offerta economica presentata in sede di gara;

- 4) Comunicare l'esito di gara a tutti i soggetti interessati ai sensi dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016;
- 5) Aggiornare l'importo degli onorari delle spese tecniche ricalcolato come da conteggio depositato agli atti;
- 6) Dare mandato all'Ufficio Appalti, Contratti e Provveditorato per l'espletamento degli atti di competenza ed in modo particolare:
 - ✓ comunicare l'esito di gara a tutti i soggetti interessati ai sensi dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016;
 - ✓ effettuare le previste pubblicazioni dell'esito di gara;
 - ✓ eseguire le previste verifiche dei requisiti;
 - ✓ eseguire i pagamenti dei contributi ANAC, qualora previsti;
 - ✓ effettuare altro atto occorrente per la stipula del contratto d'appalto;
- 7) impegnare in favore della ditta "ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L." con sede legale in via Svizzera 11 a Olbia (SS), Partita Iva 01996010904 la somma di € 1.275.003,65, di cui € 1.124.929,14 per lavori, € 34.165,09 per oneri della sicurezza ed € 115.909,42 per l'iva (10%), necessaria per la realizzazione dell'intervento in argomento, sul bilancio triennale 2023/2025 sul capitolo di spesa 20527/2 (U.2.02.01.09.012), esercizio 2023, codice impegno di prenotazione D3937 sub 1 anno 2022;
- 8) impegnare in favore dello studio tecnico associato DeltaH – Caredda, Pascai, Peddis, l'importo complessivo di € 19.011,56 di cui € 14.983,89 per servizi tecnici, € 599,36 contributo INARCASSA (4%) ed € 3.428,31 per l'IVA (22), sul bilancio triennale 2023/2025 capitolo di spesa 20527/2 (U.2.02.01.09.012), esercizio 2023 quale sub impegno dell'impegno di spesa D3357 sub 0006 anno 2022 e differenza tra l'importo aggiornato degli onorari e l'importo contrattuale originario già impegnato con Determina Dirigenziale n. 3215 del 08.11.2022;

Precisare che:

- il Codice Identificativo Gara servizi tecnici (C.I.G.) è il seguente: 945946771C;
- il Codice Identificativo Gara lavori (C.I.G.) è il seguente: 956885876B;
- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è il seguente: E35B22000090001

Dare atto:

- a) che l'efficacia del presente provvedimento è sospesa fino alla conclusione dell'attività di verifica dei requisiti generali di partecipazione previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- b) che l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, solo dopo che l'Ufficio Appalti, Contratti e Provveditorato avrà verificato, con esito positivo, i requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 dichiarati dalla ditta in sede di gara;
- c) che la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere pagata in base alle scadenze previste dal contratto;
- d) che, rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;
- e) che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

Rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto informatico gestionale degli atti amministrativi dell'Ente, al:

- Responsabile del Settore Finanziario - Ufficio Bilancio e Contabilità, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i conseguenti adempimenti;

Documenti agli atti:

- a) Verbale rfq_406005 creato da SardegnaCAT in data 25.01.2023 ore 13:14;
- b) Verbale di gara aggiuntivo creato in data 25.10.2022 dal Presedente di Gara;
- c) Calcolo della soglia di anomalia;
- d) Durc ditta "ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L.";
- e) Parcella prestazioni professionali aggiornata.

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo
2023	20527	2	D0393	1	Lavori per la realizzazione dell'intervento nell'ambito del PNRR MISSIONE 5 – Comp. 2 INVESTIMENTO 3.1. Cluster 1. "Sport e inclusione sociale. Cittadella dello Sport Cavalier San Filippo". Approvazione proposta di aggiudicazione e contestu	12.862	1.275.003,6
2023	20527	2	D0393	2	Lavori per la realizzazione dell'intervento nell'ambito del PNRR MISSIONE 5 – Comp. 2 INVESTIMENTO 3.1. Cluster 1. "Sport e inclusione sociale. Cittadella dello Sport Cavalier San Filippo". Aggiornamento compensi	8.687	19.011,56