



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1752 del 03/07/2019

- Settore -

Tecnico - Manutentivo

Oggetto

ORIGINALE

"Lavori di ampliamento del Cimitero di Iglesias - Stralcio. Realizzazione di 280 loculi e di un tratto muro di cinta provvisorio.". Approvazione del verbale di somma urgenza e della perizia giustificativa ed affidamento dei lavori in favore della ditta "C. Masia Prefabbricati Snc". Codice CUP: E58C18000270004 - Codice CIG: 7950858794.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

Il dirigente

visto/a il/la:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e ss.mm.ii. ed in particolare:
 - gli artt. 175 e 176 che disciplinano l'esecuzione di lavori in casi di somma urgenza;
- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici).
- L.R. 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi);
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- "Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia" approvato con deliberazione commissariale n. 84 del 24/11/2010, ed in particolare:
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), ed in particolare:
 - l'articolo 107 che riporta "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
 - gli articoli 147-bis, 151 comma 4 e 183 comma 9 disciplinanti le modalità di assunzione degli atti di impegno;
 - l'articolo 191 riportante "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";
 - l'articolo 192 che disciplina le "Determinazioni a contrarre e relative procedure";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 31/08/2018 col quale sono stati attribuiti ai Dirigenti gli incarichi di reggenza dei diversi Servizi dell'Ente;

viste le deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 21 del 22/03/2019 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021;
- n. 22 del 22/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2019/2021 ed i relativi allegati;
- viste le deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 145 del 31/05/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018;
- n. 177 del 14/06/2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 e Piano della performance - triennio 2018/2020. Integrazione delibera n. 145 del 31.05.2018";

premessi che

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 368 del 19/12/2018, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di ampliamento del Cimitero di Iglesias. Realizzazione del nuovo muro di cinta", per un valore complessivo di € 908.000,00, di cui € 770.003,14 per lavori e € 137.996,86 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- con determinazione Dirigenziale n. 3427 del 28/12/2018 è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante invio di RDO (richiesta d'offerta) sulla piattaforma telematica CAT Sardegna;
- con determinazione Dirigenziale n. 1017 del 16/04/2019 si è proceduto ad approvare il verbale della gara e ad affidare i relativi lavori;
- con determinazione Dirigenziale n. 1390 del 30/05/2019 il Dirigente del Settore ha revocato l'aggiudicazione definitiva disposta con determinazione dirigenziale n. 1017 del 16/04/2019 e disposto l'annullamento della gara d'appalto indetta con determinazione Dirigenziale n. 3427 del 28/12/2019;

richiamate:

- le numerose segnalazioni da parte del Responsabile delle Strutture cimiteriali, volte a evidenziare l'urgenza di provvedere alla costruzione di nuovi loculi per far fronte alle esigenze di tumulazione delle salme in arrivo nei Cimiteri di Iglesias risultando già assegnati tutti i loculi di nuova costruzione;
- l'Ordinanza del Sindaco n. 23 del 12/03/2019, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del T.U. Enti Locali (D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000), con la quale è stata disposta la requisizione temporanea di loculi legittimamente concessi ma non ancora utilizzati;

accertata l'immediata esigenza di dover provvedere all'adozione degli atti di competenza volti a tutelare la Pubblica Amministrazione e a garantire le prioritarie e prevalenti condizioni di igiene e salute pubblica, nonché la continuità del servizio cimiteriale, così come previsto dall'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile del Procedimento, Geom. Roberto Madeddu ha pertanto provveduto alla compilazione di un apposito verbale di accertamento in cui sono indicati i motivi dello stato di somma urgenza e i lavori necessari per rimuoverlo;

preso atto delle circostanze di somma urgenza, nelle more della la tempistica necessaria per poter espletare una nuova procedura di gara, il Responsabile del Procedimento ha disposto l'immediata esecuzione dei "Lavori di realizzazione nel cimitero di Iglesias, di 280 loculi e del muro perimetrale prefabbricato", quale stralcio dei lavori approvati col progetto definitivo/esecutivo di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 368 del 19/12/2018;

al fine di garantire le prioritarie e prevalenti condizioni di igiene e salute pubblica, nonché la continuità del servizio cimiteriale, mediante affidamento in forma diretta delle opere alla ditta "C. Masia Prefabbricati Snc" di Oristano, resasi immediatamente

disponibile all'esecuzione dei lavori, per il prezzo complessivo di € 199.953,60 comprensivo degli oneri per la sicurezza (Iva esclusa);

vista l'urgenza, la prestazione è stata richiesta in assenza di preventivo impegno di spesa, per cui risulta indispensabile regolarizzare, ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la prestazione concernente l'intervento assegnato alla ditta "C. Masia Prefabbricati Snc" di Oristano, resasi immediatamente disponibile all'esecuzione dei lavori, per il prezzo complessivo pari a € 199.953,60 comprensivo degli oneri per la sicurezza (Iva esclusa), dovendo provvedere al relativo impegno di spesa;

fatto presente che, a seguito dell'offerta formulata dalla ditta "C. Masia Prefabbricati Snc", il quadro economico generale risulta come di seguito definito:

| | Descrizione | Importo | Totale |
|------|--|--------------|--------------|
| A) | Somme per lavori | | |
| A.1) | Lavori al netto del ribasso d'asta | € 196.064,69 | |
| A.2) | Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € 3.888,91 | |
| A.3) | Totale Lavori in appalto: A.1)+A.2) | | € 199.953,60 |
| B) | Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| B.1) | Iva sui lavori e sicurezza: 10% di A.3) | € 19.995,36 | |
| B.2) | Rilievi, accertamenti e indagini | € 4.392,00 | |
| B.3) | Imprevisti | € 346,79 | |
| B.4) | Spese tecniche (omnicomprensive) | € 5.313,18 | |
| B.5) | Incentivo RUP art. 113 D.Lgs. 50/16 | € 3.999,07 | |
| B.6) | Totale Somme a disposizione: B.1)+...+B.6) | | € 34.046,40 |
| | Totale generale A)+B) | | € 234.000,00 |

accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità inserite nel prospetto di verifica del Patto di Stabilità interno in quanto:

- il presente provvedimento comporta spesa di investimento (Titolo 2°) per € 234.000,00, iscritta in uscita ai capitoli n. 21050/000 del Bilancio Triennale 2019/2021;

atteso che l'Amministrazione Comunale, attraverso i suoi atti di programmazione economica, ha reso disponibile per la realizzazione dei lavori in argomento la somma complessiva di € 234.000,00, derivanti dal quadro economico di spesa, che trova capienza al capitolo di spesa dell'esercizio corrente n. 21050/000 del Bilancio Triennale 2019/2021:

precisato che, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010, n. 217 (tracciabilità flussi finanziari):

- il codice C.I.G. è il seguente: 7950858794;
- il codice C.U.P. è il seguente: E58C18000270004;
- per quanto attiene la sottoscrizione dell'apposita clausola contrattuale relativa "agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" (art. 3, comma 8, Legge 136/2010 e ss.mm.) e la dichiarazione di conto dedicato, trattasi di adempimenti

che saranno assolti in sede di sottoscrizione del contratto d'appalto e che, pertanto, il contenuto di quest'ultimo recherà appositi riferimenti in materia;

determina

- 1) di prendere atto di tutto quanto nelle premesse e in narrativa esposto, che qui si intende integralmente riportato.
- 2) di dare atto che risulta necessario intervenire d'urgenza, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, per l'esecuzione dell'appalto denominato "Lavori di realizzazione nel cimitero di Iglesias, di 280 loculi e del muro perimetrale prefabbricato."
- 3) di approvare per le ragioni sopra esposte:
 - a) la presente procedura per l'affidamento diretto dell'appalto denominato come sopra, ai sensi e per gli effetti degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010;
 - b) il verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Madeddu in data 13/06/2019 per i lavori in argomento e la perizia giustificativa redatta dallo stesso in pari data, per un importo dei lavori di € 199.953,60 (inclusi oneri per la sicurezza), Iva esclusa.
 - c) il quadro economico generale così determinato:

| | Descrizione | Importo | Totale |
|------|--|-----------------------|--------------|
| A) | Somme per lavori | | |
| A.1) | Lavori al netto del ribasso d'asta | € 196.064,69 | |
| A.2) | Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € 3.888,91 | |
| A.3) | Totale Lavori in appalto: A.1)+A.2) | | € 199.953,60 |
| B) | Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| B.1) | Iva sui lavori e sicurezza: 10% di A.3) | € 19.995,36 | |
| B.2) | Rilievi, accertamenti e indagini | € 4.392,00 | |
| B.3) | Imprevisti | € 346,79 | |
| B.4) | Spese tecniche (omnicomprensive) | € 5.313,18 | |
| B.5) | Incentivo RUP art. 113 D.Lgs. 50/16 | € 3.999,07 | |
| B.6) | Totale Somme a disposizione: B.1)+...+B.6) | | € 34.046,40 |
| | | Totale generale A)+B) | € 234.000,00 |

- 4) di affidare alla ditta "C. Masia Prefabbricati Snc" di Oristano, l'appalto denominato "Lavori di realizzazione nel cimitero di Iglesias, di 280 loculi e del muro perimetrale prefabbricato", per una spesa complessiva di € 199.953,60 (Iva esclusa), quale stralcio dei lavori approvati col progetto definitivo/esecutivo di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 368 del 19/12/2018.
- 5) dare atto che la somma necessaria di € 234.000,00, trova interamente copertura nell'esercizio corrente, sul capitolo di spesa 21050/000 del Bilancio Triennale

2019/2021 e che le stesse somme, mutate a seguito dell'espletamento della gara, verranno rimpienate quali subimpegni come di seguito indicato:

| Codifica | Capitolo/Art./Anno | Importo | Destinazione |
|------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| U.2.02.01.09.015 | 21050/000/2019 | € 219.948,96 | Lavori, sicurezza e iva |
| | | € 4.392,00 | Rilievi, accertamenti e indagini |
| | | € 346,79 | Imprevisti |
| | | € 5.313,18 | Spese tecniche |
| | | € 3.999,07 | Incentivo RUP |
| | | € 234.000,00 | Totale |

- 6) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 ed a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 33/2013 ("Decreto trasparenza").
- 7) di rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto informatico gestionale degli atti amministrativi dell'Ente, al:
 - Responsabile del Settore Finanziario - Ufficio Bilancio e Contabilità affinché, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, ne attesti la copertura finanziaria;
 - Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo - Ufficio Appalti, Contratti, Provveditorato, per i conseguenti adempimenti;
 - Responsabile del Servizio Controllo di Gestione.

documenti agli atti:

- a) verbale di accertamento somma urgenza e perizia giustificativa dei lavori.

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

| Anno | Capitolo | Art. | Cod.impegno | Sub | Descrizione | Beneficiario | importo |
|------|----------|------|-------------|-----|---|---|------------|
| 2019 | 21050 | 0 | D1752 | 1 | "Lavori di ampliamento del Cimitero di Iglesias - Stralcio. Realizzazione di 280 loculi e di un tratto muro di cinta provvisorio." - Lavori | C.MASIA s.n.c. PREFABBRICATI IN CEMENTO | 219.948,96 |
| 2019 | 21050 | 0 | D1752 | 2 | "Lavori di ampliamento del Cimitero di Iglesias - Stralcio. Realizzazione di 280 loculi e di un tratto muro di cinta provvisorio." - Imprevisti | FORNITORE GENERICO | 346,79 |
| 2019 | 21050 | 0 | D1752 | 3 | "Lavori di ampliamento del Cimitero di Iglesias - Stralcio. Realizzazione di 280 loculi e di un tratto muro di cinta provvisorio." - Rilievi, accertamenti e indagini | FORNITORE GENERICO | 4.392,00 |
| 2019 | 21050 | 0 | D1752 | 4 | "Lavori di ampliamento del Cimitero di Iglesias - Stralcio. Realizzazione di 280 loculi e di un tratto muro di cinta provvisorio." - Spese tecniche (omnicomprensive) | FORNITORE GENERICO | 5.313,18 |
| 2019 | 21050 | 0 | D1752 | 5 | "Lavori di ampliamento del Cimitero di Iglesias - Stralcio. Realizzazione di 280 loculi e di un tratto muro di cinta provvisorio." - Incentivo RUP | DIPENDENTI COMUNALI | 3.999,07 |