



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia del Sulcis Iglesiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 2611 del 13/08/2026

- Settore -

Oggetto

ORIGINALE

Procedura di gara europea aperta per l'affidamento dei lavori di «Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio in località casa Massidda – Lotto funzionale 1» di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - finanziato nell'ambito del Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 - Piano territoriale Sulcis Iglesiente - Azione 1.4 "Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche". CUP E12H20000480001 - CUP: E59D16002030002, CIG BC9EFD94FD. Provvedimento di rettifica dei termini di presentazione delle offerte

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal ALESSANDRO MULAS ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal ALESSANDRO MULAS ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2528 del 04/08/2026 è stata indetta la procedura di gara europea aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto con approvazione, quale parte integrante e sostanziale, dei relativi Bando e Disciplinare di gara;
- il termine per la presentazione delle offerte, come indicato nel Bando e nel Disciplinare di gara, è stato fissato per il giorno 13/09/2026, alle ore 12:00;

Considerata la rilevante complessità tecnica e l'elevata specificità degli elaborati progettuali/tecnici, la cui corretta esecuzione richiede un approfondito esame e una dettagliata pianificazione delle attività, al fine di prevenire criticità esecutive e garantire i massimi standard di sicurezza e qualità dell'opera;

Rilevato che sono pervenute a questa Stazione Appaltante, tramite la piattaforma telematica di gara, plurime istanze di proroga dei termini di presentazione delle offerte da parte di diversi Operatori Economici concorrenti;

Evidenziato che i richiedenti hanno concordemente rappresentato la medesima esigenza di differimento, motivata dalla concomitanza con la pausa feriale estiva, dalla conseguente chiusura dei mercati di fornitura e, in particolar modo, dalle gravose complessità logistiche e di approvvigionamento connesse alla localizzazione insulare del sito d'intervento;

Ritenuto che il carattere plurimo e concordante di tali segnalazioni confermi l'oggettività e la generalità della problematica sollevata, escludendo qualsiasi profilo di negligenza imputabile ai singoli concorrenti;

Considerato che il mancato accoglimento di tali istanze rischierebbe di tradursi in una drastica riduzione del numero dei partecipanti alla gara o nella ricezione di offerte incomplete, con grave pregiudizio per il pubblico interesse al conseguimento della migliore proposta tecnica ed economica;

Rilevato che è primario interesse di questa Stazione Appaltante garantire la massima partecipazione alla procedura, favorire il principio della concorrenza e assicurare la ricezione di offerte di elevata qualità tecnica e adeguatezza progettuale;

Ritenuto, pertanto, necessario disporre il differimento del termine per un periodo di 30 (trenta) giorni, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di massima partecipazione, concorrenza e parità di trattamento ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 36/2023;

Considerato inoltre che in data 12.08.2026 è stata assegnata a questo ufficio con il prot. n. 42770 la nota del Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna, con la quale si comunica che in data 22 luglio 2026 la Commissione Europea ha adottato la Decisione di esecuzione C(2026) 5375 final;

Preso atto che:

- la suddetta Decisione ha approvato la versione 4.1 del Programma Nazionale JTF (Just Transition Fund) Italia 2021-2027, introducendo l'applicazione dei "finanziamenti non collegati ai costi" (FNLC) ai sensi dell'art. 95 del Regolamento (UE) 2021/1060 per taluni interventi previsti, tra l'altro, nel territorio del Sulcis Iglesiente;
- tra gli interventi di rilevante portata ricompresi nella citata modifica metodologica del Programma rientra l'intervento in oggetto;

Considerato che

- la rilevante complessità tecnica e l'elevata specificità degli elaborati progettuali/tecnici richiede un approfondito esame e una dettagliata pianificazione delle attività, al fine di predisporre delle offerte tecniche ed economiche dettagliate e congrue con i valori di mercato;
- la traslazione in avanti del termine ultimo per la chiusura dell'intervento comunicata dal Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna, a seguito del provvedimento adottato dalla Commissione Europea Decisione di esecuzione C(2026) 5375 final consentono un margine più ampio nel rispetto dei termini stringenti per la conclusione dell'intervento;

Considerato inoltre che:

- le suddette istanze evidenziano la concomitanza dei termini di gara con la pausa feriale estiva, unitamente alla notevole complessità degli elaborati progettuali da analizzare per la formulazione dell'offerta tecnica ed economica;
- è primario interesse di questa Amministrazione garantire il rispetto del Principio del risultato (art. 1 D.Lgs. 36/2023) e del Principio di concorrenza, assicurando la massima partecipazione degli operatori del settore per ottenere la proposta qualitativamente migliore;
- il differimento del termine non arreca pregiudizio alla stazione appaltante e non altera la par condicio tra i concorrenti, a condizione che ne venga data tempestiva e idonea

pubblicità;

- ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, resta fermo il diritto dei concorrenti che abbiano già trasmesso l'offerta di ritirarla e presentarne una nuova entro il termine prorogato;

Ritenuto pertanto necessario e opportuno procedere alla rettifica dei termini di presentazione delle offerte e pertanto alla conseguente rettifica del bando e del disciplinare di gara, al fine di garantire la massima trasparenza e la correttezza della procedura nei confronti dei concorrenti, limitatamente alle sole parti concernenti:

- il termine di presentazione delle offerte, differendo di 30 (trenta) giorni i termini della procedura e fissando la nuova scadenza al giorno 13/10/2026 ore 12:00;
- la modalità di apertura delle offerte stabilendo che la seduta pubblica si terrà tramite piattaforma telematica Sardegna Cat in data 14/10/2026 alle ore 09:00, presso la sede del Comune di Iglesias;

Richiamati i seguenti codici:

- Codice Unico di Progetto (C.U.P.): E12H20000480001 (JTF) - E59D16002030002 (RAS);
- Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): BC9EFD94FD;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

Dato atto che, rispetto a quanto disposto nel presente atto, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 28.09.2023, adottata ai sensi dell'articolo 46 del TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2023 – 2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 16.12.2025 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2026 - 2028 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000);

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 16.12.2025 avente ad oggetto: "Bilancio triennale 2026-2028. Approvazione";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 02 del 09.01.2026 avente ad oggetto: "Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2026 – 2028";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 30.01.2026 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 (P.I.A.O.), comprensivo dei Piani assorbiti ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 24.06.2022, n. 81 e del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2026 - 2028";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 231 del 30.11.2023 avente ad oggetto: "Adeguamento struttura organizzativa dell'Ente", integrata con le deliberazioni della Giunta comunale n. 260 del 03.09.2024, n. 125 del 09.04.2025, n. 257 del 10.07.2025, n. 404 del 31.10.2025 e n.26 del 30.01.2026;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 05.05.2026 avente ad oggetto: "Modifica struttura organizzativa";

Visti i seguenti decreti del Sindaco:

- n. 15 del 09.08.2023 avente ad oggetto: "Nomina dirigente del Settore Patrimonio Provveditorato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, Dott. Riccardo Carta";
- n. 16 del 09.08.2023 avente ad oggetto: "Nomina dirigente del Settore Amministrativo Contabile, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, Dott.ssa Angela Maria Floris";
- n. 12 dell'08.08.2024 avente ad oggetto: "Proroga incarico dirigenziale a tempo determinato ex art.110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 Settore Patrimonio - Provveditorato al Dott. Riccardo Carta";
- n. 13 dell'08.08.2024 avente ad oggetto: "Proroga incarico dirigenziale a tempo determinato ex art.110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 Settore Amministrativo Contabile alla Dott.ssa Angela Maria Floris";
- n. 15 del 12.08.2024 avente ad oggetto: "Conferimento incarichi dirigenziali";
 - n. 17 del 23.09.2024 avente ad oggetto: "Nomina dirigente della struttura specialistica - Unità di progetto, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del D. Lgs. 267/2000";
 - n. 18 del 24.09.2024 avente ad oggetto: "Affidamento incarico dirigenziale ad interim";

- n. 01 del 31.03.2025 avente ad oggetto: "Affidamento incarico dirigenziale ad interim";
- n.10 del 30.09.2025 avente ad oggetto: "Conferimento incarico dirigenziale. Provvedimenti";
- n. 11 del 13.10.2025 avente ad oggetto: "Conferimento incarico dirigenziale. Comandante dott. Davide Ullasci";
- n. 02 del 24.03.2026 avente ad oggetto: "Nuova convenzione di segreteria (Provincia Sulcis Iglesiente, Comuni di Iglesias, Pompu e Carloforte). Conferma incarichi in capo al Segretario Generale, dott. Marco Marcello";
- n.03 dell'11.05.2026 avente ad oggetto: "Affidamento incarico dirigenziale "Servizio Ambiente";

determina

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di rettificare il termine per la presentazione delle offerte relative alla procedura in oggetto.
2. di procedere conseguentemente alla rettifica del Bando e del Disciplinare di gara, al fine di garantire la massima trasparenza e la correttezza della procedura nei confronti dei concorrenti, limitatamente alle sole parti concernenti:
 - il termine di presentazione delle offerte, differendo di 30 (trenta) giorni i termini della procedura e fissando la nuova scadenza al giorno 13/10/2026 ore 12:00;
 - la modalità di apertura delle offerte stabilendo che la seduta pubblica si terrà tramite piattaforma telematica Sardegna Cat in data 14/10/2026 alle ore 09:00, presso la sede del Comune di Iglesias;
3. di approvare il Bando e il Disciplinare di gara così come sopra rettificati;
4. di dare atto che i concorrenti che hanno già provveduto all'invio telematico dell'offerta avranno facoltà di procedere al ritiro e alla successiva eventuale riformulazione della stessa entro il nuovo termine.
5. di disporre la tempestiva pubblicazione del presente provvedimento sulla piattaforma di e-procurement in uso e sul portale istituzionale dell'Ente.
6. di rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto

informatico gestionale degli atti amministrativi dell'Ente, al Responsabile del Settore Patrimonio – Provveditorato, Ufficio Appalti, Contratti e Provveditorato per i conseguenti adempimenti;

7. di adempiere agli obblighi di pubblicità secondo quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 ("Decreto trasparenza");
8. di dare atto che, rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Alessandro Mulas per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei contratti ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Documenti agli atti:

- Bando di gara rettificato;
- Disciplinare di gara rettificato.

