C O M U N E D I I G L E S I A S

Provincia Sud Sardegna

D E T E R M I N A Z I O N E D I R I G E N Z I A L E

Numero 3772 del 19/11/2024

- Settore -

Tecnico - Manutentivo

Lavori Pubblici

Oggetto **ORIGINALE**

"Opere di riqualificazione del parco della chiesa di San Salvatore nel quartiere di Serra Perdosa". Aggiudicazione R.d.O. n. rfq_447368 e programmazione della spesa. CUP: E34H22001330002 -- CIG: B296EEBCAC

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal ALESSANDRO MULAS ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente

Richiamata:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 11.04.2018 con la quale è stata approvata la “Proposta di Piano Integrato per il quartiere di Serra Perdosa, per la partecipazione al bando di finanziamento regionale “Programmi Integrati per il riordino urbano Legge Regionale 23 aprile 2015, n. 8 – articolo 40”;

- la Determinazione Dirigenziale n.3922 del 11.12.2023 con la quale è stato aggiudicato a seguito Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs n.36/2023, per l'affidamento, tramite RdO su SardegnaCAT, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, misura, contabilità, CSP e CSE dell'intervento denominato "Opere di riqualificazione del parco della Chiesa di San Salvatore nel quartiere di Serra Perdosa in Iglesias";

viste:

- la L.R. n. 17 del 19 dicembre 2023 "Legge di Stabilità 2023", art. 7, comma 20: "*È autorizzata la spesa complessiva di euro 239.757.328 per l'anno 2023, di euro 47.070.000 per l'anno 2024 e di euro 29.150.000 per l'anno 2025 per la realizzazione degli investimenti e delle opere secondo il riparto di cui all'allegato n. 4 (tabella L) alla presente legge. Le risorse stanziate nell'esercizio 2023 valgono anche quali rimborsi per le attività svolte nel corso dell'anno.*”;

- l’allegato n.4 (tabella L - Prospetto di riepilogo delle variazioni delle autorizzazioni di spesa finanziate dal margine corrente) dal quale risulta che con la missione 8 programma 1 il Comune di Iglesias risulta beneficiario di Euro 500.000,00 per l’intervento denominato “Opere di riqualificazione del parco della chiesa di San Salvatore nel quartiere di Serra Perdosa in Iglesias”;

- la nota trasmessa dall’Assessorato dei Lavori Pubblici, registrata al protocollo generale dell’ente con il numero 1306 del 09.01.2024, con la quale veniva richiesta l’indicazione di reimputazione sul triennio 2024-2026 delle somme stanziate nell’annualità 2023;

- la nota trasmessa dal protocollo generale dell’ente con il numero 2655 del 17.01.2024 all’Assessorato dei Lavori Pubblici, contenente l’indicazione di reimputazione sul triennio 2024-2026 delle somme stanziate nell’annualità 2023;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1476 del 08.05.2024 con la quale è stata accertata l'entrata e assunto l'impegno di spesa per Servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, misura, contabilità, CSP e CSE dell'intervento denominato "Opere di riqualificazione del parco della Chiesa di San Salvatore nel quartiere di Serra Perdosa in Iglesias".

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 09.05.2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "Opere di riqualificazione del parco della Chiesa di San Salvatore nel quartiere di Serra Perdosa in Iglesias";

accertata la volontà di questa pubblica Amministrazione nel procedere alla realizzazione dell'intervento denominato "Opere di riqualificazione del parco della Chiesa di San Salvatore nel quartiere di Serra Perdosa in Iglesias";
dato atto che il predetto intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche con il seguente numero d'intervento CUI: L00376610929202400009;

- la Determinazione Dirigenziale n.2477 del 24.07.2024 con la quale è stato approvato e pubblicato l'avviso di indagine di mercato dell'intervento denominato "Opere di riqualificazione del parco della Chiesa di San Salvatore nel quartiere di Serra Perdosa in Iglesias", avviando una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. dall'articolo 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023;

- la Determinazione Dirigenziale n.3062 del 20.09.2024 con la quale è stata approvata la fase di selezione degli operatori mediante indagine di mercato, e avviata la fase successiva di invito degli operatori selezionati dell'intervento denominato "Opere di riqualificazione del parco della Chiesa di San Salvatore nel quartiere di Serra Perdosa in Iglesias";

atteso che la procedura di invio delle candidature è stata svolta sulla piattaforma del mercato elettronico SardegnaCAT messa a disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna mediante R.d.O. (rfq_447368) aperta agli operatori economici individuati a seguito dell'espletamento della R.d.I. (rfi_11443);

visti i documenti a tale scopo predisposti dagli uffici, relativi al presente affidamento ed inseriti agli atti:
- Lettera d'invito;
- Modello 1 – istanza di partecipazione;
- Modello 2.1 – dichiarazione integrativa;
- Modello 4 – dichiarazione assenza conflitto di interessi;

- Modello 4.1 – dichiarazione-pantouflage;
- Modello 5 – RTI;
- Modello 6 – dichiarazione di offerta;

visto il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori in oggetto di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO **RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE**		
Lavori		€ 290.365,11
Manodopera non soggetta a ribasso		€ 50.786,91
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.347,98
Importo totale dei lavori		**€ 350.500,00**
SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA sui lavori	10%	€ 77.110,00
Spese Tecniche (P.E - DL - CSE e CSP)		€ 37.447,81
Inarcassa 4%		€ 1.497,91
IVA progettazione 22%		€ 8.568,06
Incentivo funzioni tecniche art.45 D.Lgs36/2023	2%	€ 7.010,00
Imprevisti		€ 17.866,22
Totale somme a disposizione		**€ 149.500,00**
TOTALE INTERVENTO		**€ 500.000,00**

vista la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala, rappresentata dal verbale di gara, creato a seguito della procedura telematica svolta sul portale SardegnaCAT in data 05.11.2024 e l'allegato calcolo della soglia dell'anomalia, dai quali risulta che i lavori relativi l'intervento denominato "Opere di riqualificazione del parco della chiesa di San Salvatore nel quartiere di Serra Perdosa" sono stati aggiudicati in via provvisoria all'impresa "LATERZA NICOLA SRL" con sede legale in via Pitagora n.5, a Selargius, P.I. 03558260927, che ha offerto il ribasso del 18,568% sull'importo dei lavori a base di gara, al netto del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

esaminata la proposta di aggiudicazione e valutato che la stessa è legittima e conforme all'interesse pubblico da perseguire;

effettuata con esito positivo la verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale in capo all'offerente, anche attraverso l'FVOE per la parte di requisiti disponibili nello stesso;

Ritenuto necessario approvare la proposta di aggiudicazione (verbale creato dal sistema sardegnacat in data 05.11.2024) della procedura di gara per l'affidamento dei lavori relativi

l’intervento denominato "Opere di riqualificazione del parco della chiesa di San Salvatore nel quartiere di Serra Perdosa";

ritenuto quindi di dover disporre, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, l’aggiudicazione della procedura di che trattasi in favore dell’impresa “LATERZA NICOLA SRL” con sede legale in via Pitagora n.5, a Selargius, P.I. 03558260927, per l’importo di € 296.585,01 di cui € 236.450,12 per lavori, € 50.786,91 per costo della manodopera ed € 9.347,98 per oneri della sicurezza, oltre l’IVA di legge;

considerato che, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori è necessario rimodulare il quadro economico dell’intervento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE			
		PROGETTO	**AGGIUDICAZIONE**
Lavori		€ 290.365,11	236.450,12 €
Manodopera non soggetta a ribasso		€ 50.786,91	€ 50.786,91
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.347,98	€ 9.347,98
Importo totale dei lavori		**€ 350.500,00**	**€ 296.585,01**
SOMME A DISPOSIZIONE:			
IVA sui lavori	22%	€ 77.110,00	65.248,70 €
Spese Tecniche (P.E - DL - CSE e CSP)		€ 37.447,81	€ 37.447,81
Inarcassa 4%		€ 1.497,91	€ 1.497,91
IVA progettazione 22%		€ 8.568,06	5.422,30 €
Incentivo funzioni tecniche art.45 D.Lgs36/2023	2%	€ 7.010,00	€ 7.010,00
Imprevisti		€ 17.866,22	€ 17.866,22
Economie da ribasso			68.922,05 €
Totale somme a disposizione		**€ 149.500,00**	**€ 134.492,94**
TOTALE INTERVENTO		**€ 500.000,00**	**€ 500.000,00**

precisato che l’aggiudicazione disposta con il presente atto non equivale ad accettazione dell’offerta e che la stessa è irrevocabile da parte dell’aggiudicatario fino al termine stabilito per la stipula del contratto che dovrà essere sottoscritto entro sessanta giorni dall’aggiudicazione;

ricordato che, ai sensi dell’art.18, comma 3, lett.d) del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di contratto di lavori di importo inferiore alla soglia europea, ai sensi dell’art.55, comma 2 dello stesso decreto, non si applica il termine dilatorio di cui allo stesso comma 3 e che pertanto il contratto potrà essere stipulato immediatamente, essendo la presente aggiudicazione immediatamente efficace, ai sensi dell’art.17 comma 5 del codice;

dato atto che con nota prot. gen. N. 53960 del 18.11.2024 il Direttore dei Lavori, nel rispetto dell'art. 4 comma 1 del D.M.7 marzo 2018, n. 49, ha attestato lo stato dei luoghi in merito all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, nonché l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto;

ritenuto necessario procedere a impegnare:

- in favore dell'impresa "LATERZA NICOLA SRL" con sede legale in via Pitagora n.5, a Selargius, P.I. 03558260927, la somma di € 361.833,71, di cui 236.450,12 € per lavori, € 50.786,91 per costo della manodopera, € 9.347,98 per oneri della sicurezza ed € 65.248,70 per l'iva (22%), necessaria per la realizzazione dell'intervento in argomento, sul bilancio triennale 2024/2026, capitolo di spesa 20817/42 (U.2.02.01.09.999), esercizio 2024, quale sub impegno dell'impegno di prenotazione D2477 sub1 anno 2024;

- la spesa per il fondo incentivante di cui all'art.45 comma 2 del D.Lgs 36/2023, pari alla somma di € 7.010,00, derivante dal quadro economico di spesa, sul bilancio triennale 2024/2026, capitolo di spesa 20817/42 (U.2.02.01.09.999), esercizio 2024, quale sub impegno dell'impegno di prenotazione D2477 sub1 anno 2024;

dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1476 del 08.05.2024 è stato accertato l'importo di € 500.00,00 sul capitolo di entrata 766/12 (E.4.02.01.02.001) del bilancio triennale 2024/2026, esercizio 2024, precisando che si tratta del capitolo destinato a "CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE (LR 30/11/2023)";

ritenuto inoltre necessario procedere alla programmazione delle spese che verranno impegnate e liquidate per l'anno 2025 nel seguente modo:

Codifica	Capitolo	IMPEGNATO ESERCIZIO 2024	DA IMPEGNARE ESERCIZIO 2025	Liquidato 2024	Liquidare 2025
U.2.02.01.09.999	20817/42	€ 47.513,78		€ 14.298,91	€ 33.214,87
U.2.02.01.09.999	20817/42	€ 250,00			€ 250,00
U.2.02.01.09.999	20817/42	€ 361.833,71			€ 361.833,71

U.2.02.01.09.999	20817/42	€ 7.010,00			€ 7.010,00
U.2.02.01.09.999	20817/42		€ 83.392,51		€ 83.392,51

accertato che sono stati acquisiti, in ordine alla presente procedura di gara, i seguenti codici:

- CUP: E34H22001330002
- CIG: B296EEBCAC

acquisito on line il certificato di regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria "LATERZA NICOLA SRL", DURC prot. INPS_42771723 del 02.10.2024 con esito regolare e con scadenza 30.01.2025;

verificata la compatibilità della presente spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

dato atto che, rispetto a quanto disposto nel presente atto, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias.

Viste

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 28.09.2023, adottata ai sensi dell'articolo 46 del TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2023 – 2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 21.12.2023, avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2024 - 2026 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 21.12.2023 avente ad oggetto: "Bilancio triennale 2024-2026. Approvazione";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 3 dell'11.01.2024 avente ad oggetto: "Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2024 – 2026";

- la deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 25.01.2024 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (P.I.A.O.), comprensivo dei Piani assorbiti ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 24.06.2022, n. 81 e del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2024 – 2026”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 300 del 10.10.2024 avente ad oggetto: “Piano della Performance 2024 inserito nel PIAO 2024. Conferma - Rimodulazione - e Nuovi obiettivi specifici a seguito di monitoraggio. Aggiornamento PPAF 2024. Aggiornamento PIAO 2024”.

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 231 del 30.11.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Adeguamento struttura organizzativa dell'Ente”, integrata con la deliberazione della Giunta comunale n. 260 del 03.09.2024;

visti i seguenti decreti del Sindaco:

- n. 15 del 09.08.2023 avente ad oggetto: “Nomina dirigente del Settore Patrimonio Provveditorato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, Dott. Riccardo Carta”;
- n. 16 del 09.08.2023 avente ad oggetto: “Nomina dirigente del Settore Amministrativo Contabile, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, Dott.ssa Angela Maria Floris”;
- n. 12 dell’08.08.2024 avente ad oggetto: “Proroga incarico dirigenziale a tempo determinato ex art.110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 Settore Patrimonio - Provveditorato al Dott. Riccardo Carta”;
- n. 13 dell’08.08.2024 avente ad oggetto: “Proroga incarico dirigenziale a tempo determinato ex art.110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 Settore Amministrativo Contabile alla Dott.ssa Angela Maria Floris”;
- n. 15 del 12.08.2024 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”;
- n. 17 del 23.09.2024 avente ad oggetto: “Nomina dirigente della struttura specialistica - Unità di progetto, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del D. Lgs. 267/2000”;
- n. 18 del 24.09.2024 avente ad oggetto: “Affidamento incarico dirigenziale ad interim”;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e

responsabilità della dirigenza;

richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e ss.mm.ii.;
- vigente Statuto Comunale;
- vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109) e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm., ed in particolare l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 05/03/2008;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nel testo vigente;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm. e ii.;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

- Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. Misure urgenti in materia di sicurezza) recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm. e ii., ed in particolare l'art. 23 recante "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- Decreto Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi";

determina

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

- approvare lo schema lettera d'invito, il corrispettivo a base di gara, e i modelli allegati al presente atto;
- approvare la proposta di aggiudicazione della procedura di gara telematica, verbale di gara codice RDO rfq_447368, creato in data in data 05.11.2024 con allegato calcolo della soglia di anomalia, per l'affidamento dei lavori relativi l'intervento denominato "Opere di riqualificazione del parco della chiesa di San Salvatore nel quartiere di Serra Perdosa";
- disporre l'aggiudicazione dei lavori in favore della dell'impresa ""LATERZA NICOLA SRL" con sede legale in via Pitagora n.5, a Selargius, P.I. 03558260927, che ha proposto uno sconto del 18,568% sull'importo a base di gara, per l'importo di € 296.585,01 comprensivo del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza, cui verrà sommata l'IVA (22%);
- Approvare il Quadro Economico di contratto così come rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO

RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE			
		PROGETTO	**AGGIUDICAZIONE**
Lavori		€ 290.365,11	236.450,12 €
Manodopera non soggetta a ribasso		€ 50.786,91	€ 50.786,91
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.347,98	€ 9.347,98
Importo totale dei lavori		**€ 350.500,00**	**€ 296.585,01**
SOMME A DISPOSIZIONE:			
IVA sui lavori	22%	€ 77.110,00	65.248,70 €
Spese Tecniche (P.E - DL - CSE e CSP)		€ 37.447,81	€ 37.447,81
Inarcassa 4%		€ 1.497,91	€ 1.497,91
IVA progettazione 22%		€ 8.568,06	5.422,30 €
Incentivo funzioni tecniche art.45 D.Lgs36/2023	2%	€ 7.010,00	€ 7.010,00
Imprevisti		€ 17.866,22	€ 17.866,22
Economie da ribasso			68.922,05 €
Totale somme a disposizione		**€ 149.500,00**	**€ 134.492,94**
TOTALE INTERVENTO		**€ 500.000,00**	**€ 500.000,00**

- dare atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, essendo stati espletati, con esito positivo, i controlli e le verifiche sui requisiti dell'operatore economico aggiudicatario;

- impegnare in favore dell'impresa in favore dell'impresa "LATERZA NICOLA SRL" con sede legale in via Pitagora n.5, a Selargius, P.I. 03558260927, la somma di € 361.833,71, di cui 236.450,12 € per lavori, € 50.786,91 per costo della manodopera, € 9.347,98 per oneri della sicurezza ed € 65.248,70 per l'iva (22%), necessaria per la realizzazione dell'intervento in argomento, sul bilancio triennale 2024/2026, capitolo di spesa 20817/42 (U.2.02.01.09.999), esercizio 2024, quale sub impegno dell'impegno di prenotazione D2477 sub1 anno 2024;

- impegnare la spesa la spesa per il fondo incentivante di cui all'art.45 comma 2 del D.Lgs 36/2023, pari alla somma di € 7.010,00, derivante dal quadro economico di spesa, sul bilancio triennale 2024/2026, capitolo di spesa 20817/42 (U.2.02.01.09.999), esercizio 2024, quale sub impegno dell'impegno di prenotazione D2477 sub1 anno 2024;

- programmare le spese che verranno impegnate e liquidate per l'anno 2025 nel seguente modo:

Codifica	Capitolo	IMPEGNATO ESERCIZIO 2024	DA IMPEGNARE ESERCIZIO 2025	Liquidato 2024	Liquidare 2025
U.2.02.01.09.999	20817/42	€ 47.513,78		€ 14.298,91	€ 33.214,87
U.2.02.01.09.999	20817/42	€ 250,00			€ 250,00
U.2.02.01.09.999	20817/42	€ 361.833,71			€ 361.833,71
U.2.02.01.09.999	20817/42	€ 7.010,00			€ 7.010,00
U.2.02.01.09.999	20817/42		€ 83.392,51		€ 83.392,51

- dare atto che la presente determinazione non comporta spesa a carico dell'Ente, oltre quella impegnata per la realizzazione dell'intervento;
- dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
- dare atto che, rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;
- attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;
- rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto informatico gestionale degli atti amministrativi dell'Ente, al Responsabile del Settore Patrimonio – Provveditorato, Ufficio Appalti, Contratti e Provveditorato per i conseguenti adempimenti, a norma dell'articolo 50, comma 9, del D. Lgs. n.36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento;
- rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto informatico gestionale degli atti amministrativi dell'Ente, al Responsabile del Settore

Amministrativo - Contabile, Ufficio Contabilità, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i conseguenti adempimenti;

- adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 ed a quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 ("Decreto trasparenza").

Documenti agli atti:

- Lettera d'invito;
- Modello 1 – istanza di partecipazione;
- Modello 2.1 – dichiarazione integrativa;
- Modello 4 – dichiarazione assenza conflitto di interessi;
- Modello 4.1 – dichiarazione-pantouflage;
- Modello 5 – RTI;
- Modello 6 – dichiarazione di offerta;
- certificato di regolarità certificato di regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria "LATERZA NICOLA SRL", DURC prot. INPS_42771723 del 02.10.2024;
- verbale di gara codice RDO rfq_447368, creato in data 05.11.2024;
- calcolo soglia di anomalia

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo
2024	20817	42	D3772	1	"Opere di riqualificazione del parco della chiesa di San Salvatore nel quartiere di Serra Perdosa". Aggiudicazione R.d.O. n. rfq_447368 e programmazione della spesa. CUP: E34H22001330002	8.529	361.833,71
2024	20817	42	D3772	2	"Opere di riqualificazione del parco della chiesa di San Salvatore nel quartiere di Serra Perdosa". Aggiudicazione R.d.O. n. rfq_447368 e programmazione della spesa. CUP: E34H22001330002	900	7.010,00