



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia del Sulcis Iglesiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 2852 del 10/09/2026

- Settore -

Tecnico - Manutentivo

Lavori Pubblici

Oggetto

ORIGINALE

Aggiudicazione del servizio denominato "Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio in località Casa Massidda" finanziato nell'ambito del Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 Piano territoriale Sulcis Iglesiente - azione 1.4 "Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche" - ESECUZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE". Impegno di spesa. CUP: E12H20000480001 - CUP: E59D16002030002, CIG: BBD78CBD85

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal ALESSANDRO MULAS ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente

premesso che:

- i territori delle aree minerarie dismesse afferenti alla valle del Rio San Giorgio sono stati ricompresi all'interno del sito di interesse nazionale del "Sulcis Iglesiente Guspinese", perimetrato in via provvisoria con decreto Ministeriale del 12 marzo 2003 ed in via definitiva con decreto Ministeriale del 28 ottobre 2016 n. 304;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3640 del 15.01.2008 il Presidente della Regione Sardegna è stato nominato Commissario delegato per l'emergenza ambientale delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente Guspinese;
- con Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza ambientale delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente Guspinese n. 2 del 18 giugno 2012 è stata approvata la convenzione rep. 1/2012 tra il Commissario Delegato, la Regione autonoma della Sardegna e la società IGEA S.p.A. per la realizzazione da parte della società IGEA S.p.A., di un primo sito di raccolta per la messa in sicurezza permanente dei residui minerari dispersi nella valle del Rio San Giorgio;
- con Ordinanza del Commissario delegato n.16/2012 è stato approvato il "Progetto per la realizzazione del Sito di raccolta in località S. Giorgio, Casa Massidda";
- con Ordinanza n. 104 del 16 luglio 2013 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stata disposta la cessazione della gestione commissariale da parte del Presidente della Regione ed è stato contestualmente stabilito il regolare subentro della Regione autonoma della Sardegna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente all'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del Guspinese;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 9/29 del 10.3.2015, il Comune di Iglesias è stato individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui alla delibera CIPE 87/2012, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 (FSC), per la realizzazione del Sito di raccolta a servizio della bonifica della valle del Rio San Giorgio, in sostituzione di Igea S.p.A.;
- con determinazione del Direttore del Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio n. 11322/302 del 19 maggio 2015 è stata revocata la Convenzione rep. n°1/17.04.2012 stipulata tra la Regione Sardegna, il Commissario delegato per l'emergenza ambientale delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente Guspinese e la società Igea S.p.A., ed il relativo atto aggiuntivo stipulato in data 08/08/2013 rep. n°18281/68, per la realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio;

- con determinazione del Direttore del Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio n. 563 – 17177 del 4 agosto 2015 è stata disposta, in favore del Comune di Iglesias in attuazione della DGR 9/29 del 2015, la delega dell'intervento denominato "Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio" per un importo complessivo pari a € 43.013.422,76 ed è stata contestualmente impegnata la somma di € 31.709.700,00 (risorse della programmazione FSC 2007-2013) rimandando ad un successivo provvedimento l'impegno delle risorse pari ad € 11.303.722,76 provenienti dalla ex Contabilità speciale n. 5118;
- nel maggio 2016 è stato sottoscritto tra gli Assessorati della Difesa dell'Ambiente e dell'Industria della Regione, il Comune di Iglesias e la società Igea S.p.A., l'Accordo di Programma per il "Supporto della società Igea SpA alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto Sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio in località casa Massidda (Iglesias)";
- con determinazione del Direttore del Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio n. 855/23941 del 13 novembre 2018 sono state impegnate, a valere sul Capitolo SC04.1310, in favore del Comune di Iglesias risorse pari ad € 11.303.722,76 provenienti dalla ex Contabilità speciale n. 5118, come stabilito dalla succitata deliberazione della Giunta regionale n. 9/29 del 10.3.2015;
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 133 del 15.10.2020 è stato approvato con prescrizioni il documento "Proposte di modifica tecnica di alcune soluzioni progettuali del Progetto Definitivo da implementare per l'elaborazione del Progetto Esecutivo", che costituisce una variante al "Progetto per la realizzazione del sito di raccolta in località San Giorgio - Casa Massidda nei Comuni di Iglesias e Gonnese" approvato con l'Ordinanza del Commissario delegato n. 13 del 20 dicembre 2012;
- con determinazione del Direttore del Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio n. 32726 del 12 dicembre 2022 sono state impegnate, a valere sul Capitolo SC04.1310, in favore del Comune di Iglesias risorse pari ad € 1.976.277,24 provenienti dalla ex Contabilità speciale n. 5118, come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 35/36 del 10.07.2018;
- con deliberazione n. 34/23 del 24.10.2023 la Giunta regionale ha stabilito di non sottoporre all'ulteriore procedura di V.I.A. e alle successive fasi della V.Inc.A il progetto esecutivo dell'opera trasmesso nel febbraio 2022 dal Comune di Iglesias;
- con nota del 6 dicembre 2023 (prot. D.G.A. n. 36687 del 06.12.2023) il Comune di Iglesias ha trasmesso il quadro economico dell'intervento, aggiornato ad € 84.093.159,26 per tener conto dell'adeguamento prezzi conseguente al prezzario regionale delle OO.PP. edizione 2023, nonché il cronoprogramma finanziario,

prevedendo per l'anno 2024 e 2025 un'esigibilità rispettivamente di € 17.000.000,00 e € 21.000.000,00, non completamente coperta dall'attuale dotazione finanziaria;

- con nota prot. n. 22062 del 18.12.2023 (prot. D.G.A. n. 37878 del 18.12.2023) la Direzione generale della Presidenza ha confermato che, non avendo conseguito l'OGV al 30.06.2023 ai sensi della Delibera CIPESS n. 48 del 27.12.2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18.05.2023, le risorse della programmazione FSC 2007-2013 attribuite all'intervento in oggetto, pari a € 31.709.700,00 sono definanziate;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 46/11 del 22 dicembre 2023 è stato programmato l'importo pari ad € 5.788.094,72, a valere sulle risorse regionali dell'esercizio finanziario 2023 del Bilancio pluriennale 2023 – 2025 stanziato sul capitolo SC04.1393, missione 09, programma 02, macroaggregato 203, a favore del Comune di Iglesias per la realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio";
- con determinazione del Direttore del Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio n. 1020 prot. 39050 del 28 dicembre 2023 è stata approvata la Convenzione rep. n. 187 del 28.12.2023, stipulata tra il Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio della RAS e il Comune di Iglesias per la "Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio" relativamente all'importo di € 5.788.094,72, e ad autorizzare il relativo impegno;

dato atto che:

- l'importo di € 500.000,00 (DGR 9/29 del 2015 - risorse della programmazione FSC 2007-2013 successivamente imputato sulla DGR n. 46/11 del 22 dicembre 2023) è stato accertato al capitolo in entrata 763 art. 0 (E.4.02.01.02.001) del bilancio triennale 2015/2018, esercizio 2015, precisando che si tratta del capitolo destinato a "FINANZIAMENTO REGIONALE - BONIFICA MACRO AREA DELLA VALLE DEL RIO SAN GIORGIO" e incassato con reversale n. 5578 del 05.11.2015;
- l'importo di € 600.000,00 (DGR 9/29 del 2015 - risorse provenienti dalla ex Contabilità speciale n. 5118) è stato accertato al capitolo in entrata 763 art. 0 (E.4.02.01.02.001) del bilancio triennale 2021/2023, esercizio 2021, precisando che si tratta del capitolo destinato a "FINANZIAMENTO REGIONALE - BONIFICA MACRO AREA DELLA VALLE DEL RIO SAN GIORGIO" e incassato con reversale n. 13112 del 14.12.2021;
- l'importo di € 186.459,43 (DGR 9/29 del 2015 - risorse della programmazione FSC 2007-2013 successivamente imputato sulla DGR n. 46/11 del 22 dicembre 2023) è stato accertato al capitolo in entrata 763 art. 0 (E.4.02.01.02.001) del bilancio triennale 2021/2023, esercizio 2021, precisando che si tratta del capitolo destinato a "FINANZIAMENTO REGIONALE - BONIFICA MACRO AREA DELLA VALLE DEL RIO SAN GIORGIO" e incassato a residuo con reversale n. 11323 del 03.11.2022;

- l'importo di € 813.540,57 (DGR 9/29 del 2015 - risorse della programmazione FSC 2007-2013 successivamente imputato sulla DGR n. 46/11 del 22 dicembre 2023) è stato accertato al capitolo in entrata 763 art. 0 (E.4.02.01.02.001) del bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022, precisando che si tratta del capitolo destinato a "FINANZIAMENTO REGIONALE - BONIFICA MACRO AREA DELLA VALLE DEL RIO SAN GIORGIO" e incassato con reversale n. 11324 del 03.11.2022;
- l'importo di € 276.277,24 (DGR 35/36 del 2018 - risorse provenienti dalla ex Contabilità speciale n. 5118) è stato accertato al capitolo in entrata 763 art. 0 (E.4.02.01.02.001) del bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022, precisando che si tratta del capitolo destinato a "FINANZIAMENTO REGIONALE - BONIFICA MACRO AREA DELLA VALLE DEL RIO SAN GIORGIO" e incassato a residuo con reversale n. 550 del 19.01.2023;
- l'importo di € 1.762.175,04 (DGR n. 46/11 del 22 dicembre 2023) è stato accertato al capitolo in entrata 763 art. 0 (E.4.02.01.02.001) del bilancio triennale 2024/2026, esercizio 2024, precisando che si tratta del capitolo destinato a "FINANZIAMENTO REGIONALE - BONIFICA MACRO AREA DELLA VALLE DEL RIO SAN GIORGIO" e incassato con reversale n. 15689 del 30.12.2024;
- l'importo di € 25.919,68 (DGR n. 46/11 del 22 dicembre 2023) è stato accertato al capitolo in entrata 763 art. 0 (E.4.02.01.02.001) del bilancio triennale 2024/2026, esercizio 2024, precisando che si tratta del capitolo destinato a "FINANZIAMENTO REGIONALE - BONIFICA MACRO AREA DELLA VALLE DEL RIO SAN GIORGIO" e incassato con reversale n. 15690 del 30.12.2024;

viste:

- la Determinazione rep. n. 3 Prot. n. 110 del 9 gennaio 2024 del Centro Regionale di Programmazione della RAS con la quale è stato approvato l'Avviso di pre-informazione "Manifestazione di interesse per la realizzazione di interventi di bonifica e decontaminazione di siti dismessi e di ripristino dei terreni" a valere sull'Azione 1.4 "Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche" - Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 - Piano Territoriale Sulcis;
- la Determinazione rep. n. 80 Prot. n. 875 del 31 gennaio 2024 del Centro Regionale di Programmazione della RAS con la quale è stato approvato l'Avviso "per la selezione di interventi di bonifica e successive rifunionalizzazioni delle aree per attività economiche" a valere sull'Azione 1.4 "Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche" - Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 - Piano Territoriale Sulcis, e i relativi allegati;

dato atto che il Comune di Iglesias al fine di reperire le ulteriori risorse pari a € 80.171.385,51 necessarie per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione del sito di raccolta nella valle

del Rio San Giorgio in località Casa Massidda” ha aderito all’Avviso “per la selezione di interventi di bonifica e successive rifunionalizzazioni delle aree per attività economiche” a valere sull’Azione 1.4 “Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche” - Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 - Piano Territoriale Sulcis Iglesiente” Codice Domanda JTF_Sulcis_1_4-1;

atteso che la Domanda (Codice Domanda JTF_Sulcis_1_4-1) presentata dal Comune di Iglesias relativa all’intervento denominato “Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio in località Casa Massidda” è stata utilmente inserita nella graduatoria allegata alla Determinazione n. 881 prot. 9521 del 5 dicembre 2024, recante l’indicazione del finanziamento concesso pari a euro 80.171.385,51;

dato atto che in data 23/12/2024 è stata sottoscritta la Convenzione n.104 regolante i rapporti tra l’Organismo Intermedio Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione ed il comune di Iglesias beneficiario del finanziamento a valere sul “PN JTF 2021-2027 Priorità 1 - Piano Territoriale del Sulcis, Azione 1.4 “Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche” concesso per la realizzazione dell’intervento denominato: “Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio in località Casa Massidda” CUP E12H20000480001 (prot. n. 60778 del 23/12/2024);

dato atto che con la determinazione dirigenziale n. 784 del 06.03.2025 la somma di € 24.051.415,65 è stata accerta sul capitolo di entrata 763 art. 2 (E.4.02.01.02.001) del bilancio triennale 2025/2027, esercizio 2025, precisando che si tratta del capitolo destinato a “PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027 PIANO TERRITORIALE SULCIS IGLESIENTE - AZIONE 1.4 “BONIFICA DI SITI DA DESTINARE A NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE”. REALIZZAZIONE DEL SITO DI RACCOLTA NELLA VALLE DEL RIO SAN GIORGIO IN LOCALITA' CASA MASSIDDA (U 20965/2)” e incassata con reversale n. 2884 del 07.03.2025;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 1619 del 16.05.2025 con la quale è stato approvato l’aggiornamento dell’onorario relativo al servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione e contabilità dei lavori del progetto "Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio in località Casa Massidda" C.U.P. finanziamento RAS: E59D16002030002. C.I.G.:6935061162;

viste:

- la determinazione dirigenziale n. 2250 del 08.07.2025 avente a oggetto “Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio in località Casa Massidda”, finanziato nell’ambito del Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 Piano territoriale Sulcis Iglesiente - Azione 1.4 "Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche" - CUP E12H20000480001. Nomina del Responsabile unico del progetto e costituzione del gruppo di lavoro”;
- la determinazione dirigenziale n. 2025 del 23.06.2026 con la quale si è dato atto della

modifica del gruppo di lavoro;
dato atto che prima dell'avvio dei lavori di bonifica nella valle del Rio san Giorgio è necessario espletare i monitoraggi ambientali fase ante operam;

richiamata la determina dirigenziale n. 1426 del 30.04.2026 con la quale è stata nominata Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) l'ing. Danila Crobu, funzionario tecnico in ruolo a tempo indeterminato presso il Comune di Iglesias;

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 07.05.2026 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del servizio di "Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio in località Casa Massidda" finanziato nell'ambito del Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 Piano territoriale Sulcis Iglesiente - azione 1.4 "Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche" - ESECUZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE" redatto dal capogruppo del RTP HPC Italia Srl, acquisito al protocollo del Comune di Iglesias con il numero 20985 del 17.04.2025, costituito da n.9 elaborati;

vista la Determinazione dirigenziale n. 1750 del 28.05.2026, con la quale è stata indetta una gara d'appalto con procedura aperta telematica sul portale regionale SardegnaCAT ai sensi degli artt.71 e 108 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'esecuzione del piano di monitoraggio ambientale relativo a "Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio in località Casa Massidda" finanziato nell'ambito del Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 Piano territoriale Sulcis Iglesiente - azione 1.4 "Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche";

esaminato il verbale di gara creato in automatico da SardegnaCat in data 06.08.2026 che costituisce la proposta di aggiudicazione (ID appalto ANAC 3092c8b6-6787-411f-a556-0a54d6fbc194);

ritenuto che la proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto allo "Studio Mattioli S.r.l.", con sede in via Santo Stefano, 30 a Bologna (BO) è legittima e conforme all'interesse pubblico;

verificati i requisiti dell'operatore economico "Studio Mattioli S.r.l.", con sede in via Santo Stefano, 30 a Bologna (BO), P.I.: 02699221202, attraverso il FVOE operativo sul sito ANAC;

ritenuto pertanto di poter aggiudicare l'appalto denominato "Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio in località Casa Massidda" finanziato nell'ambito del Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 Piano territoriale Sulcis Iglesiente - azione 1.4 "Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche" - ESECUZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE all'operatore economico denominato "Studio Mattioli S.r.l.", con sede in via Santo Stefano, 30 a Bologna (BO), P.I.: 02699221202, per un importo complessivo di €395.653,16 di cui €383.533,29 per l'esecuzione del servizio al netto del ribasso del 34,71% offerto in sede di gara ed €12.119,87

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre € 87.043,70 per l'IVA di legge al 22%;

verificato che dall'indicazione del costo della manodopera dichiarato in sede di offerta risulta che il suddetto operatore economico non ha effettuato alcun ribasso rispetto al costo della manodopera stimato nella fase progettuale;

dato atto che è stata accertata la regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria "Studio Mattioli S.r.l." di Bologna in adempimento alla normativa inerente il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) attraverso il Durc On Line con esito regolare, prot. INPS_51028728 in data 05.06.2026, con scadenza validità 03.10.2026;

dato atto che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria tesoreria esclusivamente mediante bonifico bancario/postale da eseguirsi sul conto corrente dedicato che verrà indicato dall'operatore economico;

dato atto che a seguito dell'aggiudicazione il Quadro Economico di contratto viene rimodulato come segue:

COMUNE DI IGLESIAS		
"Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio in località Casa Massidda" finanziato nell'ambito del Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 Piano territoriale Sulcis Iglesiente - Azione 1.4 "Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche" CUP: E12H20000480001 - CUP: E59D16002030002. ESECUZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE		
QUADRO ECONOMICO		
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
A. Spese per lavori		
a.1 - Piano di monitoraggio	€ 605.993,50	€ 383.533,29
a.2 - Oneri per la sicurezza (2%) non soggetti a ribasso	€ 12.119,87	€ 12.119,87
a.3 - Totale per PMA e sicurezza (a.1.2 + a.2)	€ 618.113,37	€ 395.653,16
B. Altre spese		
b.1 - IVA al 22 % sul servizio (a.3)	€ 135.984,94	€ 87.043,70
b.2 - Incentivo funzioni tecniche (art.45 D.lgs. 36/2023)	€ 11.126,04	€ 11.126,04
b.3 - Contributo ANAC	€ 410,00	€ 410,00
b.4 - Economie da ribasso	-	€ 271.401,46
b.5 - Totale altre spese	€ 147.520,98	€ 369.981,19
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (spese ammissibili)	€ 765.634,35	€ 765.634,35

richiamati i seguenti codici:

- CUP: E12H20000480001;
- CUP: E59D16002030002;
- CIG: BBD78CBD85;

ritenuto necessario procedere all'impegno di spesa dell'importo di €482.696,86 per l'esecuzione del piano di monitoraggio ambientale nell'ambito dell'appalto denominato "Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio in località Casa Massidda" finanziato nell'ambito del Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 Piano territoriale Sulcis Iglesiente - azione 1.4 "Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche" in favore dell'aggiudicatario "Studio Mattioli S.r.l.", con sede in via Santo Stefano, 30 a Bologna (BO), P.I.: 02699221202, sul capitolo di uscita 20965/2 del bilancio triennale 2026/2028, annualità 2026, come sub-impegno dell'impegno di spesa codice D1750 sub1 anno 2026;

verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

dato atto che, rispetto a quanto disposto nel presente atto, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;

viste

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 28.09.2023, adottata ai sensi dell'articolo 46 del TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2023 - 2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 16.12.2025 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2026 - 2028 (Art. 170, comma 1, D.lgs. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 16.12.2025 avente ad oggetto: "Bilancio triennale 2026-2028. Approvazione";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 02 del 09.01.2026 avente ad oggetto: "Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2026 - 2028";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 30.01.2026 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 (P.I.A.O.), comprensivo dei Piani assorbiti ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 24.06.2022, n. 81 e del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2026 - 2028", così come aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 264 del 13.08.2026;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 231 del 30.11.2023 avente ad oggetto: "Adeguamento struttura organizzativa dell'Ente", integrata con le deliberazioni della Giunta comunale n. 260 del 03.09.2024, n. 125 del 09.04.2025, n. 257 del 10.07.2025, n. 404 del 31.10.2025 e n.26 del 30.01.2026;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 05.05.2026 avente ad oggetto: “Modifica struttura organizzativa”;

visti i seguenti decreti del Sindaco:

- n.15 del 12.08.2024 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”;
- n.10 del 30.09.2025 avente ad oggetto: “Conferimento incarico dirigenziale. Provvedimenti”;
- n.11 del 13.10.2025 avente ad oggetto: “Conferimento incarico dirigenziale. Comandante dott. Davide Ullasci”;
- n. 02 del 24.03.2026 avente ad oggetto: “Nuova convenzione di segreteria (Provincia Sulcis Iglesiente, Comuni di Iglesias, Pompu e Carloforte). Conferma incarichi in capo al Segretario Generale, dott. Marco Marcello”;
- n.7 del 13 agosto 2026 avente ad oggetto: “Proroga incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110 comma 1 D.lgs. 267/2000 Settore Patrimonio - Provveditorato e Servizio Ambiente al Dott. Riccardo Carta”;
- n.8 del 13 agosto 2026 avente ad oggetto: “Proroga incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, comma 1 D.lgs. 267/2000, Settore Amministrativo Contabile, Dott.ssa Angela Maria Floris”;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;

richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);
- vigente Statuto Comunale;
- vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109) e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm., ed in particolare l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei

rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

- Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 05/03/2008;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nel testo vigente;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm. e ii.;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. Misure urgenti in materia di sicurezza) recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm. e ii., ed in particolare l'art. 23 recante "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- Decreto Ministero della Transizione Ecologica 24 novembre 2025 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi";

determina

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

1. approvare la proposta di aggiudicazione per l'esecuzione del piano di monitoraggio ambientale a seguito dello svolgimento della procedura di gara telematica aperta su SardegnaCat, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. e) e 70 comma 1, costituita dal verbale di gara creato in automatico da SardegnaCat in data 06.08.2026 che costituisce la proposta di aggiudicazione (ID appalto ANAC 3092c8b6-6787-411f-a556-0a54d6fbc194)

2. disporre l'aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione del piano di monitoraggio ambientale del progetto "Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio in località Casa Massidda" finanziato nell'ambito del Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 Piano territoriale Sulcis Iglesiente - azione 1.4 "Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche" nei confronti dell'operatore economico denominato "Studio Mattioli S.r.l.", con sede legale in via Santo Stefano, 30 a Bologna (BO), P.I.:02699221202, per l'importo di €395.653,16 di cui €383.533,29 per l'esecuzione del servizio al netto del ribasso del 34,71% offerto in sede di gara ed €12.119,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre € 87.043,70 per l'IVA di legge al 22%;
3. Approvare il Quadro Economico di contratto così come rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

COMUNE DI IGLESIAS		
"Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio in località Casa Massidda" finanziato nell'ambito del Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 Piano territoriale Sulcis Iglesiente - Azione 1.4 "Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche" CUP: E12H20000480001 - CUP: E59D16002030002. ESECUZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE		
QUADRO ECONOMICO		
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
A. Spese per lavori		
a.1 - Piano di monitoraggio	€ 605.993,50	€ 383.533,29
a.2 - Oneri per la sicurezza (2%) non soggetti a ribasso	€ 12.119,87	€ 12.119,87
a.3 - Totale per PMA e sicurezza (a.1.2 + a.2)	€ 618.113,37	€ 395.653,16
B. Altre spese		
b.1 - IVA al 22 % sul servizio (a.3)	€ 135.984,94	€ 87.043,70
b.2 - Incentivo funzioni tecniche (art.45 D.lgs. 36/2023)	€ 11.126,04	€ 11.126,04
b.3 - Contributo ANAC	€ 410,00	€ 410,00
b.4 - Economie da ribasso	-	€ 271.401,46
b.5 - Totale altre spese	€ 147.520,98	€ 369.981,19
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (spese ammissibili)	€ 765.634,35	€ 765.634,35

4. impegnare in favore dello Studio Mattioli S.r.l. con sede in via Santo Stefano 30 a Bologna (BO), P.I.: 02699221202, per l'esecuzione del piano di monitoraggio ambientale, l'importo di €482.696,86 sul capitolo 20965/2 del bilancio triennale 2026/2028, annualità 2026, come sub-impegno dell'impegno di spesa codice D1750 sub1 anno 2026;
5. dare atto che l'aggiudicazione di cui al presente atto è immediatamente efficace essendo stati espletati con esito positivo, i controlli e le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico aggiudicatario così come previsto dall'art.17 comma 5 del D.lgs. n. 36/2023;
6. rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto informatico gestionale degli atti amministrativi dell'Ente, al Responsabile del Settore

Amministrativo - Contabile, Ufficio Contabilità, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i conseguenti adempimenti;

7. adempiere agli obblighi di pubblicità ed a quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.lgs. 14.03.2013 n. 33 ("Decreto trasparenza");
8. dare atto che, rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias.

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo
2026	20965	2	D2852	1	Aggiudicazione del servizio denominato "Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio in località Casa Massidda"- Esecuzione del piano di monitoraggio ambientale	18.514	482.696,86

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo
2026	20965	2	D2852	1	Aggiudicazione del servizio denominato "Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio in località Casa Massidda"- Esecuzione del piano di monitoraggio ambientale	18.514	482.696,86