



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 2224 del 07/07/2025

- Settore -

Tecnico - Manutentivo

Lavori Pubblici

Oggetto

ORIGINALE

"Rifacimento della pavimentazione della pista per atletica e ciclismo presso l'impianto ex Casmez ubicato in Iglesias - località Monte Figu". Aggiudicazione R.D.O. n.rfq_463386/2025. C.U.P.: E32H22001080004. C.I.G: B6B5BBBC5B.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal ALESSANDRO MULAS ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n. 3094 del 25.10.2022 i servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "Rifacimento della pavimentazione della pista per atletica e ciclismo presso l'impianto ex Casmez ubicato in Iglesias - località Monte Figu-" sono stati aggiudicati in favore del raggruppamento temporaneo di professionisti tra l'ing. Antonio Marchiori (capogruppo) con sede in Iglesias, via Roma n. 70 e partita IVA 03389720925, l'ing. Sebastiano Zanda (mandante) partita IVA 03712820921, l'ing. Luigi Amighetti (mandante) partita IVA 03893020929 e l'ing. Marco Dario Muscas (mandante) partita IVA 04001330929;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n.219 del 16.11.2023 è stato approvato in linea tecnica, il progetto esecutivo dell'Intervento denominato "rifacimento della pavimentazione della pista per atletica e ciclismo presso l'impianto ex Casmez ubicato in Iglesias – località Monte Figu", redatto dal RTP tra Ing. Antonio Marchiori (capogruppo), l'ing. Sebastiano Zanda (mandante), l'ing. Luigi Amighetti (mandante), l'ing. Marco Dario Muscas (mandante);
- con l'art. 7, comma 20, della L.R. n. 17 del 19/11/2023 *"È autorizzata la spesa complessiva di euro 239.757.328 per l'anno 2023, di euro 47.070.000 per l'anno 2024 e di euro 29.150.000 per l'anno 2025 per la realizzazione degli investimenti e delle opere"* ricompresi nella tabella L;
- l'Allegato 3 - Tabella L – "Prospetto di riepilogo degli investimenti e delle opere finanziati dall'Accordo Stato-Regione del 7.11.2019 (art. 1, da comma 866 a 873, L. 160/2019) e per gli anni 2024 e 2025 anche dal margine corrente" individua il Comune di IGLESIAS quale beneficiario del finanziamento di euro 280.000,00 per l'attuazione dell'intervento "Rifacimento della pavimentazione della pista per atletica e ciclismo presso l'impianto ex Casmez ubicato in Iglesias - località Monte Figu";

vista la Convenzione di finanziamento stipulata, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. 13 marzo 2018, n. 8, fra Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e il Comune di Iglesias, protocollo n. 36534 del 02.08.2024, che disciplina gli adempimenti in capo alle Parti e connessi all'attuazione dell'intervento ammesso a finanziamento avente ad oggetto "Rifacimento della pavimentazione della pista per atletica e ciclismo presso l'impianto ex Casmez ubicato in Iglesias - località Monte Figu", importo contributo concesso euro 280.000,00 (CUP E32H22001080004);

accertata la volontà di questa pubblica Amministrazione nel procedere alla realizzazione dell'intervento denominato "Rifacimento della pavimentazione della pista per atletica e ciclismo presso l'impianto ex Casmez ubicato in Iglesias - località Monte Figu-";

dato atto che il predetto intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche con il seguente numero d'intervento CUI: L00376610929202400021;

dato atto che con la determinazione dirigenziale n.3106 del 25.09.2024 l'importo di € 280.000,0 è stato accertato al capitolo in entrata 760 art. 25 (E.4.02.01.02.001) del bilancio triennale 2024/2026, esercizio 2024, precisando che si tratta del capitolo destinato a "FINANZIAMENTO REGIONALE PAVIMENTAZIONE PISTE ATLETICA E CICLISMO CAMPO EX CASMEZ (LR 30/11/2023)";

visto l'art. 41 comma 5 del D.Lgs 36/2023 *"La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso"*;

vista la determinazione dirigenziale n. 4174 del 12/12/2024 con la quale i servizi tecnici relativi all'aggiornamento della progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento denominato "Rifacimento della pavimentazione della pista per atletica e ciclismo presso l'impianto ex Casmez ubicato in Iglesias - località Monte Figu-" sono stati affidati ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 al RTP composto dall'Ing. Antonio Marchiori (capogruppo) P.I.: 03389720925, dall'ing. Sebastiano Zanda (mandante) P.I. 03712820921, dall'ing. Luigi Amighetti (mandante) P.I. 03893020929, dall'ing. Marco Dario Muscas (mandante) P.I. 04001330929;

vista la determinazione dirigenziale n.4416 del 23.12.2024 avente ad oggetto "Verifica cronoprogramma opere pubbliche. Aggiornamento, modifica esigibilità FPV, costituzione nuovo FPV";

vista la determinazione dirigenziale n. 431 del 06/02/2025 con al quale è stato nominato Responsabile Unico del Progetto dell'intervento denominato "Rifacimento della pavimentazione della pista per atletica e ciclismo presso l'impianto ex Casmez ubicato in Iglesias - località Monte Figu" il geom. Federica Pirella, istruttore tecnico di ruolo presso il servizio lavori pubblici dell'ente;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n.147 del 24/04/2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato dell'intervento denominato "Rifacimento della pavimentazione della pista per atletica e ciclismo presso l'impianto ex Casmez ubicato in Iglesias - località Monte Figu";

vista la determinazione dirigenziale n.1421 del 05.05.2025 con al quale è stata avviata l'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Rifacimento della pavimentazione della pista per atletica e ciclismo presso l'impianto ex Casmez ubicato in Iglesias - località Monte Figu";

vista la determinazione dirigenziale n. 1756 del 28.05.2025 con la quale:

- è stata conclusa l'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Rifacimento della pavimentazione della pista per atletica e ciclismo presso l'impianto ex Casmez ubicato in Iglesias - località Monte Figu";
- è stato approvato il verbale (rfi_12529) creato in data 27.05.2025 e le allegate schede contenenti gli esiti delle procedure di valutazione;
- è stata avviata la procedura telematica su SardegnaCat R.D.O. n.rfq_463386/2025 e sono stati approvati i documenti relativi alla stessa;

visto il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori in oggetto di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
LAVORI	
A1) Importo lavori a base d'asta	173.536,49 €
A2) <i>di cui costo della manodopera</i>	34.925,90 €
A3) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.970,68 €
A) Importo totale Appalto	175.507,17 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) IVA sui lavori 22% A	38.611,58 €
B2) Indagini propedeutiche alla progettazione	0,00 €
B3) Spese tecniche: Progettazione CSP	17.183,29 €
B4) Spese tecniche: Aggiornamento Progettazione e DL+CSE	17.020,58 €
B5) Contributo Integrativo Inarcassa 4% (B3+B4)	1.368,15 €
B6) IVA Spese Tecniche 22% (B3+B4+B5)	7.825,85 €
B7) Collaudo Tecnico-Amministrativo	0,00 €
B8) Verifica e validazione progettazione	0,00 €
B9) Pubblicità	0,00 €
B10) Incentivo art. 45, comma 2 Codice dei Contratti (2%)	3.510,14 €
B11) Accordi Bonari	3.510,14 €
B12) Contributo ANAC	250,00 €
B13) Spese pareri e nulla osta	150,00 €
B14) Imprevisti	15.063,10 €
B) Totale somme a disposizione	104.492,83 €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	280.000,00 €

vista la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala, rappresentata dal verbale di gara, creato a seguito della procedura telematica svolta sul portale SardegnaCAT R.D.O. n.rfq_463386/2025 in data 17.06.2025 e l'allegato calcolo della soglia dell'anomalia, dai quali risulta che i lavori relativi l'intervento denominato "Rifacimento della pavimentazione della pista per atletica e ciclismo presso l'impianto ex Casmez ubicato in Iglesias - località Monte Figu" sono stati aggiudicati in via provvisoria all'impresa "Flli Aledda di G. e M. Aledda S.n.c." con sede legale in via Mara n.55, a Sinnai (CA), P.I. 01028310926, che ha offerto il ribasso del 18.31% sull'importo di € 173.536,49 posto a base di gara;

verificato che dall'indicazione del costo della manodopera dichiarato in sede di offerta risulta che il suddetto operatore economico non ha effettuato alcun ribasso rispetto al costo della manodopera stimato nella fase progettuale;

esaminata la proposta di aggiudicazione e valutato che la stessa è legittima e conforme all'interesse pubblico da perseguire;

effettuata con esito positivo la verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale in capo all'offerente, anche attraverso l'FVOE per la parte di requisiti disponibili nello stesso;

ritenuto necessario approvare la proposta di aggiudicazione (verbale creato dal sistema SardegnaCAT in data 17.06.2025) della procedura di gara R.D.O. n.rfq_463386/2025 per l'affidamento dei lavori relativi l'intervento denominato "Rifacimento della pavimentazione della pista per atletica e ciclismo presso l'impianto ex Casmez ubicato in Iglesias - località Monte Figu";

ritenuto quindi di dover disporre, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicazione della procedura di che trattasi in favore dell'impresa "Flli Aledda di G. e M. Aledda S.n.c." con sede legale in via Mara n.55, a Sinnai (CA), P.I. 01028310926, per l'importo di € 143.732,64 di cui € 141.761,956 per lavori al netto del ribasso del 18,31% offerto in sede di gara ed € 1.970,68 per oneri della sicurezza, oltre l'IVA di legge;

considerato che, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori è necessario rimodulare il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE	
LAVORI	
A1) Importo lavori (con sconto del 18,31%)	141.761,96 €
A2) <i>di cui costo della manodopera</i>	34.925,90 €
A3) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.970,68 €
A) Importo totale Appalto	143.732,64 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) IVA sui lavori 22% A	31.621,18 €
B2) Indagini propedeutiche alla progettazione	0,00 €

B3) Spese tecniche: Progettazione CSP	17.183,29 €
B4) Spese tecniche: Aggiornamento Progettazione e DL+CSE	17.020,58 €
B5) Contributo Integrativo Inarcassa 4% (B3+B4)	1.368,15 €
B6) IVA Spese Tecniche 22% (B3+B4+B5)	7.825,85 €
B7) Collaudo Tecnico-Amministrativo	0,00 €
B8) Verifica e validazione progettazione	0,00 €
B9) Pubblicità	0,00 €
B10) Incentivo art. 45, comma 2 Codice dei Contratti (2%)	3.510,14 €
B11) Accordi Bonari	3.510,14 €
B12) Contributo ANAC	250,00 €
B13) Spese pareri e nulla osta	150,00 €
B14) Imprevisti	15.063,10 €
B15) Economie da ribasso d'asta	38.764,93 €
B) Totale somme a disposizione	136.267,37 €
IMPORTO TOTALE	280.000,00 €

precisato che l'aggiudicazione disposta con il presente atto non equivale ad accettazione dell'offerta e che la stessa è irrevocabile da parte dell'aggiudicatario fino al termine stabilito per la stipula del contratto che dovrà essere sottoscritto entro sessanta giorni dall'aggiudicazione;

ricordato che, ai sensi dell'art.18, comma 3, lett.d) del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di contratto di lavori di importo inferiore alla soglia europea, ai sensi dell'art.55, comma 2 dello stesso decreto, non si applica il termine dilatorio di cui allo stesso comma 3 e che pertanto il contratto potrà essere stipulato immediatamente, essendo la presente aggiudicazione immediatamente efficace, ai sensi dell'art.17 comma 5 del codice;

acquisito on line il certificato di regolarità contributiva dell'impresa "Flli Aleda di G. e M. Aleda S.n.c.", DURC prot. INPS_45081186 del 17.03.2025 con esito regolare e con scadenza 15.07.2025;

ritenuto necessario

- impegnare in favore dell'impresa "Flli Aleda di G. e M. Aleda S.n.c." con sede legale in via Mara n.55, a Sinnai (CA), P.I. 01028310926, la somma di € 175.353,82 di cui € 143.732,64 per lavori e oneri della sicurezza ed € 31.621,18 per l'iva (22%), necessaria per la realizzazione dell'intervento in argomento, sul bilancio triennale 2025/2027, esercizio 2025, capitolo di spesa 20621/30 (U.2.02.01.09.016) quale sub impegno dell'impegno codice D4174 sub2 anno 2024;

- impegnare la spesa necessaria per il fondo incentivante di cui all'art.45 comma 2 del D.Lgs 36/2023, pari alla somma di € 3.510,14, derivante dal quadro economico di spesa, sul bilancio triennale 2025/2027, esercizio 2025, capitolo di spesa 20621/30 (U.2.02.01.09.016) quale sub impegno dell'impegno codice D4174 sub2 anno 2024;

richiamati i seguenti codici:

- Codice Unico di Progetto (C.U.P.): E32H22001080004;
- Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): B6B5BBBC5B;

verificata la compatibilità della presente spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

dato atto che, rispetto a quanto disposto nel presente atto, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;

viste

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 28.09.2023, adottata ai sensi dell'articolo 46 del TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2023 – 2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 12.12.2024 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2025 - 2027 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 12.12.2024 avente ad oggetto: "Bilancio triennale 2025-2027. Approvazione;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 03 del 10.01.2025 avente ad oggetto: "Approvazione PEG (piano esecutivo di gestione) 2025 -2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 30.01.2025 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 (P.I.A.O.), comprensivo dei Piani assorbiti ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 24.06.2022, n. 81 e del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2025 – 2027 e s.m.i;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 231 del 30.11.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Adeguamento struttura organizzativa dell'Ente", integrata con la deliberazione della Giunta comunale n. 260 del 03.09.2024;

visti i seguenti decreti del Sindaco:

- n. 15 del 09.08.2023 avente ad oggetto: "Nomina dirigente del Settore Patrimonio

Provveditorato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, Dott. Riccardo Carta”;

- n. 16 del 09.08.2023 avente ad oggetto: “Nomina dirigente del Settore Amministrativo Contabile, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, Dott.ssa Angela Maria Floris”;
- n. 12 dell'08.08.2024 avente ad oggetto: “Proroga incarico dirigenziale a tempo determinato ex art.110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 Settore Patrimonio - Provveditorato al Dott. Riccardo Carta”;
- n. 13 dell'08.08.2024 avente ad oggetto: “Proroga incarico dirigenziale a tempo determinato ex art.110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 Settore Amministrativo Contabile alla Dott.ssa Angela Maria Floris”;
- n. 15 del 12.08.2024 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”;
- n. 17 del 23.09.2024 avente ad oggetto: “Nomina dirigente della struttura specialistica - Unità di progetto, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del D. Lgs. 267/2000”;
- n. 18 del 24.09.2024 avente ad oggetto: “Affidamento incarico dirigenziale ad interim”;
- n. 01 del 31.03.2025 avente ad oggetto: “Affidamento incarico dirigenziale ad interim”;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza.

vista la normativa di riferimento:

- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);
- vigente Statuto Comunale;
- vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm., ed in particolare l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni;

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nel testo vigente;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm. e ii.;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. Misure urgenti in materia di sicurezza) recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm. e ii., ed in particolare l'art. 23 recante "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- Decreto Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi";

determina

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

- approvare la proposta di aggiudicazione della procedura di gara telematica, verbale di gara codice RDO rfq_463386/2025, creato in data 17.06.2025 con allegato calcolo della soglia di anomalia, per l'affidamento dei lavori relativi l'intervento denominato "Rifacimento della pavimentazione della pista per atletica e ciclismo presso l'impianto ex Casmez ubicato in Iglesias - località Monte Figu";
- disporre l'aggiudicazione dei lavori in favore dell'impresa "Flli Aledda di G. e M. Aledda S.n.c." con sede legale in via Mara n.55, a Sinnai (CA), P.I. 01028310926, che ha proposto uno sconto del 18,31% sull'importo a base di gara, per l'importo di € 143.732,64 comprensivo degli oneri della sicurezza, cui verrà sommata l'IVA (22%);
- dare atto che dall'indicazione del costo della manodopera dichiarato in sede di offerta risulta che il suddetto operatore economico non ha effettuato alcun ribasso rispetto al costo della manodopera stimato nella fase progettuale;
- dare atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, essendo stati espletati, con esito positivo, i controlli e le verifiche sui requisiti dell'operatore economico aggiudicatario e della consorziata esecutrice;

- impegnare in favore dell'impresa "Flli Aledda di G. e M. Aledda S.n.c." con sede legale in via Mara n.55, a Sinnai (CA), P.I. 01028310926, la somma di € 175.353,82 di cui € 143.732,64 per lavori e oneri della sicurezza ed € 31.621,18 per l'iva (22%), necessaria per la realizzazione dell'intervento in argomento, sul bilancio triennale 2025/2027, esercizio 2025, capitolo di spesa 20621/30 (U.2.02.01.09.016) quale sub impegno dell'impegno codice D4174 sub2 anno 2024;
- impegnare la spesa necessaria per il fondo incentivante di cui all'art.45 comma 2 del D.Lgs 36/2023, pari alla somma di € 3.510,14, derivante dal quadro economico di spesa, sul bilancio triennale 2025/2027, esercizio 2025, capitolo di spesa 20621/30 (U.2.02.01.09.016) quale sub impegno dell'impegno codice D4174 sub2 anno 2024;
- approvare il quadro economico rimodulato come riportato in premessa;
- dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
- rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto informatico gestionale degli atti amministrativi dell'Ente, al Responsabile del Settore Patrimonio – Provveditorato, Ufficio Appalti, Contratti e Provveditorato per i conseguenti adempimenti:
 - a norma dell'articolo 50, comma 9, del D. Lgs. n.36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento, con l'indicazione dei soggetti invitati, con le modalità previste dall'articolo 85 del D. Lgs. n.36/2023;
 - comunicazioni ai sensi di quanto disposto dall'art. 90 comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
 - stipula, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, del contratto per l'appalto dei lavori in oggetto;
- rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto informatico gestionale degli atti amministrativi dell'Ente, al Responsabile del Settore Amministrativo - Contabile, Ufficio Contabilità, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i conseguenti adempimenti;
- adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 ed a quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 ("Decreto trasparenza").
- dare atto che, rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias.

Documenti agli atti:

- verbale di gara codice RDO rfq_463386/2025, creato in data 17.06.2025;
- calcolo soglia di anomalia;

- DURC;

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo
2025	20621	30	D2224	1	Lavori di "Rifacimento della pavimentazione della pista per atletica e ciclismo presso l'impianto ex Casmez ubicato in Iglesias - località Monte Figu".	1.698	175.353,82
2025	20621	30	D2224	2	Incentivo art.45 comma 2 del D.Lgs 36/2023. Lavori di "Rifacimento della pavimentazione della pista per atletica e ciclismo presso l'impianto ex Casmez ubicato in Iglesias - località Monte Figu".	900	3.510,14

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo
2025	20621	30	D2224	1	Lavori di "Rifacimento della pavimentazione della pista per atletica e ciclismo presso l'impianto ex Casmez ubicato in Iglesias - località Monte Figu".	1.698	175.353,82
2025	20621	30	D2224	2	Incentivo art.45 comma 2 del D.Lgs 36/2023. Lavori di "Rifacimento della pavimentazione della pista per atletica e ciclismo presso l'impianto ex Casmez ubicato in Iglesias - località Monte Figu".	900	3.510,14