



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 2283 del 10/07/2025

- Settore -

Tecnico - Manutentivo

Lavori Pubblici

Oggetto

ORIGINALE

Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, dell'intervento denominato "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di Intervento 4.3.1 - investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale - lavori di manutenzione straordinaria viabilità rurale: strada rurale in località Punta Pudda - Corongiu de Mari". Aggiudicazione R.d.O. n. rfq_466050/2025. CUP: E37H22001320002. CIG: B74DAA494B.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal ALESSANDRO MULAS ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente

visto/a

- Il Programma di Sviluppo Rurale 2014 2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 - "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale"- BANDO 2017;
- la comunicazione prot. 84243 del 23.12.2021 registrata al protocollo dell'Ente al n. 54947 del 23.12.2021 con la quale ARGEA informava, che con determinazione n. 6717 del 21.12.2021 del Direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR, è stato approvato lo scorrimento della Graduatoria Unica Regionale relativa alla sottomisura 4.3.1 e dalla stessa risulta concesso al Comune di Iglesias un finanziamento di € 199.999,47 per gli interventi volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale;

accertata la volontà di questa pubblica Amministrazione nel procedere alla realizzazione dell'intervento denominato "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 4- Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 -Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale- lavori di manutenzione straordinaria viabilità rurale: strada rurale in località Punta Pudda - Corongiu De Mari";

dato atto che il predetto intervento è stato inserito:

- nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 (aggiornamento n.2) con il seguente numero d'intervento CUI: 00376610929202200016;
- nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 con il seguente numero d'intervento CUI: 00376610929202200016;
- nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026 con il seguente numero d'intervento CUI: 00376610929202400014;

dato atto che l'importo di € 200.000,00 è stato accertato al capitolo in entrata 725/10 (E.4.02.01.02.001) del bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022, precisando che si tratta del capitolo destinato a "PSR 2007/2013 PSR 2007/2013 REG. CE N. 1698/2005 ASSE 1 MISURA 125 "INFRASTRUTTURE RURALI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA;

viste:

- la determinazione dirigenziale n.939 del 23.03.2022 con la quale i servizi tecnici di architettura e di ingegneria relativi alla progettazione definitiva – esecutiva, DL, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento denominato "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 4- Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 -Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale- lavori di manutenzione straordinaria viabilità rurale: strada rurale in località Punta Pudda - Corongiu De Mari" sono stati aggiudicati in favore dott. agr. Pino Floris con studio in Iglesias, Via Goldoni 17, P.I.: 02457020929;

- la determinazione dirigenziale n.3357 del 16.11.2022 avente ad oggetto “Verifica cronoprogramma opere pubbliche. Aggiornamento, modifica esigibilità FPV, costituzione nuovo FPV”.
- la determinazione dirigenziale n.2366 del 17.08.2022 avente ad oggetto *“approvazione verbale e determinazione di conclusione positiva conf. di servizi in modalità asincrona ai sensi art. 14 e seg. L. 241/90 per approv. prog. def/elec. “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 4- Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 -Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale- lavori di manutenzione straordinaria viabilità rurale: strada rurale in località Punta Pudda - Corongiu De Mari CUP E37H22001320002”;*
- la determinazione dirigenziale n.2389 del 18.08.2022 avente ad oggetto “Approvazione progetto definitivo-esecutivo a seguito di verifica e validazione del progetto "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 4- Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 -Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale- lavori di manutenzione straordinaria viabilità rurale: strada rurale in località Punta Pudda - Corongiu De Mari " - CUP: E37H22001320002”;
- la deliberazione della Giunta comunale n.191 del 28.08.2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 4- Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 - Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale- lavori di manutenzione straordinaria viabilità rurale: strada rurale in località Punta Pudda- Corongiu De Mari" CUP: E37H22001320002”;
- la determinazione dirigenziale n.4125 del 22.12.2023 avente ad oggetto “Verifica cronoprogramma opere pubbliche. Aggiornamento, modifica esigibilità FPV, costituzione nuovo FPV”;

atteso che:

- con nota PEC prot. n.36624 del 19.08.2022 è stata trasmessa ad ARGEA la seguente documentazione:
 - Allegato A – Relazione;
 - Allegato B - Capitolato;
 - Allegato C - computo metrico;
 - Allegato D - incidenza manodopera;
 - Allegato E - Psc;
 - Allegato F - schema di contratto;
 - Allegato G - elenco prezzi;
 - Allegato H - Cronoprogramma;
 - Allegato I - Piano di manutenzione;
 - TAVOLA 1;
 - TAVOLA 2;
 - TAVOLA 3;

- TAVOLA 4;
 - TAVOLA 5;
 - Dichiarazione tecnico.
 - Determinazione approvazione PDE n. 2389 del 18.08.2022;
 - Verbale di validazione PDE (art. 26 D.Lgs. 50/2016) prot. 36361 del 17.08.2022;
 - Decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: "Conferimento incarichi dirigenziali", nomina dirigente/rup di tutte le
 - procedure Ing. Castiglione;
 - Determinazione n. 939 del 23.03.2022 Incarico di progettazione;
 - Determinazione conclusione Cds (Det. n. 2366 del 17.08.2022); Verbale chiusura CdS Asincrona 09.08.2022 e pareri);
 - Shape file;
-
- con nota PEC acquisita al protocollo dell'ente con n. 29040 del 30.06.2023 ARGEA comunicava il nominativo del tecnico incaricato dell'istruttoria e chiedeva di trasmettere le Check List Appalti accompagnate dalla documentazione atta ad accertare le dichiarazioni riportate nelle stesse;
 - a seguito della trasmissione della sopradetta documentazione, con nota PEC acquisita al protocollo dell'ente con n. 78 del 02.01.2024 ARGEA chiedeva l'adeguamento della progettazione al vigente prezzario regionale (2023);
 - con la deliberazione della Giunta comunale n.124 del 30.04.2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto aggiornato in funzione dell'entrata in vigore del prezzario dei lavori pubblici della Regione Sardegna 2023 e del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - "Codice dei contratti pubblici", ai fini dell'indizione della procedura di affidamento dei lavori;
 - con nota PEC prot n. 21815 del 09.05.2024 veniva trasmesso ad ARGEA il progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 30/04/2024 corredata della documentazione prevista dal bando;
 - con nota PEC acquisita al protocollo dell'ente con n. 34253 del 19.07.2024 ARGEA comunicava, a seguito dell'esame della documentazione trasmessa ed a seguito delle risultanze dei sopralluoghi avvenuti in data 06/06/2024 e 18/06/2024, la necessità di aggiornare alcuni elaborati progettuali;
 - con la deliberazione della Giunta comunale n. 291 del 30.09.2024 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato dell'intervento denominato "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 4- Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 -Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale- lavori di manutenzione straordinaria viabilità rurale: strada rurale in località Punta Pudda - Corongiu De Mari;
 - con nota PEC prot. n. 46846 del 07/10/2024 veniva trasmesso ad ARGEA il progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 30/09/2024

corredato dalla documentazione prevista dal bando e la richiesta di autorizzazione alla rimodulazione della domanda;

- con nota PEC acquisita al protocollo dell'ente con n. 47987 del 11.10.2024 ARGEA autorizzava il Comune di Iglesias alla presentazione della domanda di rettifica alla domanda di sostegno n. 54250476436 attraverso il portale SIAN;
- in data 28.10.2024 è stata presentata attraverso il portale SIAN la rettifica alla domanda di sostegno n. 54250476436 (Nr. protocollo: ARGEA.ASR.2024.0076305);
- con la nota PEC acquisita al protocollo dell'ente con n. 22502 del 12.05.2025 ARGEA comunicava che *"a conclusine dell'istruttoria dalla verifica della documentazione di gara per l'affidamento dell'incarico professionale tramite le Check list "CONTROLLO_ANTE_agg_gara__A_B_C_D_E_vers_2.9" è emersa la violazione al passo di controllo Rif. Codice di irregolarità decisione UE n° 1 "Pubblicità dei programmi e aggiornamenti- [...] sono stati pubblicati sul sito del MIT", che comporta in base al decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 9 prot. 788 del 05.03.2025 recante: "PSR Sardegna 2014-2022 – CSR Sardegna 2023-2027 – Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici" una penalità pari al 10%, che ammonta complessivamente ad € 1.124,31"*;

vista la determinazione di concessione ARGEA n.2732 del 28/05/2025, con la quale viene concesso per la domanda di sostegno n. 54250476436, rettificata con n. 44250155619 il contributo di € 198.628,34 pari al 100% della spesa ammessa complessiva di € 198.628,34;

visto il quadro economico del progetto esecutivo dell'intervento denominato "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di Intervento 4.3.1 - investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale - lavori di manutenzione straordinaria viabilità rurale: strada rurale in località Punta Pudda - Corongiu de Mari" approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 291 del 30.09.2024, di seguito riportato:

LAVORI		
Importo lavori a base d'asta		€ 147.998,27
di cui costo della manodopera		€ 6.220,92
ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 1.996,73
A)	TOTALE COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 149.995,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.01	I.V.A. sui lavori	22,0%	€ 32.998,90
B.02	Spese Tecniche		€ 11.130,64
B.03	CNPAIA 4%		€ 445,23
B.04	IVA servizi tecnici 22%		€ 2.546,69
B.05	Pubblicità		€ 0,00
B.06	Contributo ANAC		€ 35,00
B.07	Incentivo funzioni tecniche 2%		€ 0,00

B.08	Accordi bonari	€ 0,00
B.09	Imprevisti	€ 2.848,54
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 50.005,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 200.000,00
--------------------------------	---------------------

atteso che:

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 500.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dei lavori in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. a del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di lavori, di importo inferiore a 150.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto in favore di soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

ritenuto pertanto di poter procedere mediante affidamento diretto per le esigenze di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

dato atto che il Direttore dei Lavori, nel rispetto dell'art. 4 comma 1 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ha attestato lo stato dei luoghi in merito all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, nonché l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto;

dato atto che l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 ;

appurato ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e

uplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs n. 36/2023;

dato atto che:

- a) l'importo complessivo dell'appalto è pari a euro 149.995,00 così suddiviso:
 - importo a base d'asta euro 147.998,27 di cui euro 6.220,92 per costo della manodopera;
 - importo per oneri della sicurezza euro 1.996,73 non soggetti a ribasso d'asta;

si precisa che, come previsto dall'art. 41, comma 14, del Dlgs 36/2023, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;

- b) i lavori da appaltare sono classificati nella categoria di opere OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari);
- c) trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del D.lgs. 36/2023 è il prezzo più basso determinato mediante unico ribasso sull'importo posto a base di gara, avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 36 del 2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- d) il contratto d'appalto sarà stipulato "a corpo", ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;
- e) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- f) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento, oltre che al Capitolato speciale d'appalto, alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 36/2023;

richiamata la Delibera del 05 febbraio 2025, n.36 con la quale l'ANAC ha ribadito che i costi della manodopera, anche se indicati separatamente, rientrano nell'importo complessivo a base di gara su cui applicare il ribasso;

dato atto che alla luce del principio del risultato e del principio della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 nonché del rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, sulla base dell'esperienza pregressa dell'operatore economico, dei requisiti di idoneità professionale e tecnico-organizzativi e dell'immediata disponibilità a eseguire i lavori in oggetto, è stata invitata a formulare la propria migliore offerta, mediante la piattaforma regionale SardegnaCat, l'impresa "VERI VINCENZO S.R.L." con sede legale in Via Nazionale n. 136 a Carbonia (CI) P.I. 03776550927;

visti i documenti a tale scopo predisposti dagli uffici, relativi al presente affidamento ed inseriti agli atti:

- Lettera d'invito;
- Modello 1 – istanza di partecipazione;
- Modello 2.1 – dichiarazione integrativa;
- Modello 4 – dichiarazione assenza conflitto di interessi;
- Modello 4.1 - dichiarazione-pantouflage.pdf
- Modello 5 -RTI;
- Modello 6 – dichiarazione di offerta;

visto il verbale creato in data 17.06.2025, a seguito della procedura telematica svolta sul portale SardegnaCAT RDO rfq_466050 pubblicata in data 10.06.2025 con scadenza il 16.06.2025, dal quale risulta che l'impresa "VERI VINCENZO S.R.L." con sede legale in Via Nazionale n. 136 a Carbonia (CI) P.I. 03776550927, invitata a presentare la propria offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ha offerto un ribasso del 2,00% sull'importo di € 147.998,27 posto a base d'asta;

verificato che dall'indicazione del costo della manodopera dichiarato in sede di offerta risulta che il suddetto operatore economico non ha effettuato alcun ribasso rispetto al costo della manodopera stimato nella fase progettuale;

ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione, tenuto conto dell'entità del lavoro e, per l'effetto del principio del risultato di cui all'art.1 del d.lgs. 36/2023, l'offerta presentata dall'impresa "VERI VINCENZO S.R.L.", pari a € 145.038,30 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

effettuata con esito positivo la verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale in capo all'offerente, anche attraverso l'FVOE per la parte di requisiti disponibili nello stesso;

ritenuto pertanto di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. a) del D.Lgs 36/2023 i lavori in oggetto all'impresa "VERI VINCENZO S.R.L." con sede legale in Via Nazionale n. 136 a Carbonia (CI) P.I. 03776550927, che ha proposto uno sconto del 2,00% sull'importo a base di gara, per l'importo di € 147.035,03 di cui € 145.038,30 per lavori al netto del ribasso del 2,00% offerto in sede di gara ed € 1.996,73 per oneri della sicurezza, oltre l'IVA di legge;

considerato che, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori è necessario rimodulare il quadro economico dell'intervento denominato "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di Intervento 4.3.1 - investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale - lavori di manutenzione straordinaria viabilità rurale: strada rurale in località Punta Pudda - Corongiu de Mari" come di seguito riportato:

LAVORI	
Importo lavori (con sconto del 2,00%)	€ 145.038,30
<i>di cui costo della manodopera</i>	€ 6.220,92
ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.996,73
A) TOTALE COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 147.035,03

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.01	I.V.A. sui lavori	22,0%	€ 32.347,71
B.02	Spese Tecniche		€ 11.130,64
B.03	CNPAIA 4%		€ 445,23
B.04	IVA servizi tecnici 22%		€ 2.546,69
B.05	Pubblicità		€ 0,00
B.06	Contributo ANAC		€ 35,00
B.07	Incentivo funzioni tecniche 2%		€ 0,00
B.08	Accordi bonari		€ 0,00
B.09	Imprevisti		€ 2.848,54
B.10	Economie da ribasso d'asta		€ 3.611,16

B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 52.964,97
-----------	------------------------------------	--------------------

TOTALE QUADRO ECONOMICO**€ 200.000,00**

verificato che le somme necessarie per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, pari complessivamente a € 179.382,74 sono disponibili sul capitolo di spesa 20910/14 (U.2.02.01.09.012) del bilancio triennale 2025/2027, esercizio 2025, quale sub impegno dell'impegno di spesa codice D3357 sub 24 anno 2022;

acquisito on line il certificato di regolarità contributiva dell'impresa "VERI VINCENZO S.R.L.", DURC prot. INAIL_49862318 del 07.07.2025 con esito regolare e con scadenza 04.11.2025;

ritenuto necessario impegnare in favore dell'impresa "VERI VINCENZO S.R.L." con sede legale in Via Nazionale n. 136 a Carbonia (CI) P.I. 03776550927, l'importo complessivo di € 179.382,74, di cui € 147.035,03 per lavori e oneri della sicurezza ed € 32.347,71 per l'iva (22%), necessaria per la realizzazione dell'intervento in argomento, sul bilancio triennale 2025/2027, esercizio 2025, capitolo di spesa 20910/14 (U.2.02.01.09.012) quale sub impegno dell'impegno di spesa codice D3357 sub 24 anno 2022;

ritenuto necessario impegnare spesa necessaria per il pagamento del contributo ANAC riguardante i lavori di cui al presente atto, pari ad € 35,00, sul bilancio triennale 2025/2027, esercizio 2025, capitolo di spesa 20910/14 (U.2.02.01.09.012) quale sub impegno dell'impegno di spesa codice D3357 sub 24 anno 2022;

considerato che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale da eseguirsi sul conto corrente dedicato che verrà indicato all'impresa esecutrice;

dato atto che ai sensi dell'art.18 comma1, del D.lgs 36/2023 trattandosi di affidamento diretto, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere;

richiamati i seguenti codici:

- Codice Unico di Progetto (C.U.P.): E37H22001320002;
- Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): B74DAA494B;

verificata la compatibilità della presente spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

dato atto che, rispetto a quanto disposto nel presente atto, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;

viste

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 28.09.2023, adottata ai sensi dell'articolo 46 del TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2023 – 2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 12.12.2024 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2025 - 2027 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 12.12.2024 avente ad oggetto: "Bilancio triennale 2025-2027. Approvazione;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 03 del 10.01.2025 avente ad oggetto: "Approvazione PEG (piano esecutivo di gestione) 2025 -2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 30.01.2025 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 (P.I.A.O.), comprensivo dei Piani assorbiti ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 24.06.2022, n. 81 e del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2025 – 2027 e s.m.i;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 231 del 30.11.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Adeguamento struttura organizzativa dell'Ente", integrata con la deliberazione della Giunta comunale n. 260 del 03.09.2024;

visti i seguenti decreti del Sindaco:

- n. 15 del 09.08.2023 avente ad oggetto: "Nomina dirigente del Settore Patrimonio Provveditorato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, Dott. Riccardo Carta";
- n. 16 del 09.08.2023 avente ad oggetto: "Nomina dirigente del Settore

Amministrativo Contabile, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, Dott.ssa Angela Maria Floris”;

- n. 12 dell'08.08.2024 avente ad oggetto: “Proroga incarico dirigenziale a tempo determinato ex art.110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 Settore Patrimonio - Provveditorato al Dott. Riccardo Carta”;
- n. 13 dell'08.08.2024 avente ad oggetto: “Proroga incarico dirigenziale a tempo determinato ex art.110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 Settore Amministrativo Contabile alla Dott.ssa Angela Maria Floris”;
- n. 15 del 12.08.2024 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”;
- n. 17 del 23.09.2024 avente ad oggetto: “Nomina dirigente della struttura specialistica - Unità di progetto, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del D. Lgs. 267/2000”;
- n. 18 del 24.09.2024 avente ad oggetto: “Affidamento incarico dirigenziale ad interim”;
- n. 01 del 31.03.2025 avente ad oggetto: “Affidamento incarico dirigenziale ad interim”;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l'articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza.

vista la normativa di riferimento:

- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);
- vigente Statuto Comunale;
- vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm., ed in particolare l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265);

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nel testo vigente;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm. e ii.;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. Misure urgenti in materia di sicurezza) recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm. e ii., ed in particolare l'art. 23 recante "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- Decreto Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi";

determina

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

- approvare i documenti di gara predisposti dagli uffici, di cui alle premesse e allegati al presente atto;
- approvare il verbale di gara Rdo "rfq_466050/2025" del 17/06/2025;
- aggiudicare l'appalto denominato dell'intervento denominato "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di Intervento 4.3.1 - investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale - lavori di manutenzione straordinaria viabilità rurale: strada rurale in località Punta Pudda - Corongiu de Mari", in favore della ditta "VERI VINCENZO S.R.L." con sede legale in Via Nazionale n. 136 a Carbonia (CI) P.I. 03776550927, per un importo complessivo di €147.035,03 (IVA esclusa) di cui €145.038,30 per lavori al netto del ribasso del 2,00% offerto in sede di gara ed € 1.996,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- dare atto che dall'indicazione del costo della manodopera dichiarato in sede di offerta risulta che il suddetto operatore economico non ha effettuato alcun ribasso rispetto al costo della manodopera stimato nella fase progettuale;
- dare atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, essendo stati espletati, con esito positivo, i controlli e le verifiche sui requisiti in capo all'offerente;
- dare atto che ai sensi dell'art.18 comma1, trattandosi di affidamento diretto, il contratto

sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere;

- approvare il quadro economico rimodulato come riportato in premessa;
- impegnare in favore dell'impresa "VERI VINCENZO S.R.L." con sede legale in Via Nazionale n. 136 a Carbonia (CI) P.I. 03776550927, l'importo complessivo di € 179.382,74, di cui € 147.035,03 per lavori e oneri della sicurezza ed € 32.347,71 per l'iva (22%), necessaria per la realizzazione dell'intervento in argomento, sul bilancio triennale 2025/2027, esercizio 2025, capitolo di spesa 20910/14 (U.2.02.01.09.012) quale sub impegno dell'impegno di spesa codice D3357 sub 24 anno 2022;
- impegnare spesa necessaria per il pagamento del contributo ANAC riguardante i lavori di cui al presente atto, pari ad € 35,00, sul bilancio triennale 2025/2027, esercizio 2025, capitolo di spesa 20910/14 (U.2.02.01.09.012) quale sub impegno dell'impegno di spesa codice D3357 sub 24 anno 2022;
- dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
- attestare che, oltre a quanto indicato nel presente atto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sullo stato economico, finanziario e patrimoniale del Comune, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, come modificato dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174, e che vengono rispettati i principi contabili di cui al D.lgs. 23 giugno 2012, n°118;
- rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto informatico gestionale degli atti amministrativi dell'Ente, al Responsabile del Settore Patrimonio – Provveditorato, Ufficio Appalti, Contratti e Provveditorato per i conseguenti adempimenti;
- rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto informatico gestionale degli atti amministrativi dell'Ente, al Responsabile del Settore Amministrativo - Contabile, Ufficio Contabilità, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i conseguenti adempimenti;
- adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 ed a quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 ("Decreto trasparenza");
- dare atto che, rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias.

Documenti agli atti:

- Attestazione stato dei luoghi;

- Lettera d'invito;
- Modelli [1 - 2.1 - 4 - 4.1 – 5 – 6];
- verbale RDO rfq_466050/2025 del 17/06/2025;
- Sommario della procedura di gara (Summary.rfq_466050)
- certificato di regolarità contributiva;

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo
2025	20910	14	D2283	1	Lavori di manutenzione straordinaria viabilità rurale: strada rurale in località Punta Pudda - Corongiu de Mari.	2.080	179.382,74
2025	20910	14	D2283	2	Contributo ANAC. Lavori di manutenzione straordinaria viabilità rurale: strada rurale in località Punta Pudda - Corongiu de Mari.	6.365	35,00

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo
2025	20910	14	D2283	1	Lavori di manutenzione straordinaria viabilità rurale: strada rurale in località Punta Pudda - Corongiu de Mari.	2.080	179.382,74
2025	20910	14	D2283	2	Contributo ANAC. Lavori di manutenzione straordinaria viabilità rurale: strada rurale in località Punta Pudda - Corongiu de Mari.	6.365	35,00