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Abbreviazioni e Leqgi di riferimento:

= Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e succ. modif. e integraz. “Codice dei Contratti”;

= Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture» (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del
decreto legislativo n. 50 del 2016)
e per quanto applicabili le seguenti Leggi, Regolamenti e Decreti:

= Legge n° 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato F);

= D.M. 22.01.2008 n° 37 (Regolamento sulla sicurezza degli impianti negli edifici, in vigore dal
27/03/2008) e Legge n° 55 del 1990 (legge 19 marzo 1990, n° 55, e successive modifiche e
integrazioni), per quanto applicabile;

= D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n° 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e D.P.R. n° 222 del 03.07.2003 e success. modif. e
integrazioni;

= D.M. 14/01/2008 (G.U. n° 29 del 04.02.2008) “Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni”;

= D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia” e success. modif. e integrazioni;

= Capitolato Generale d’appalto (Decreto Ministeriale - Lavori Pubblici - 19 aprile 2000, n° 145), per gli
articoli non abrogati dal D.P.R. n° 207/2010;

= D.L. 13 maggio 2011 n° 70 (Decreto Sviluppo) convertito nella legge 12 luglio 2011 n° 106.
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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per

realizzare a misura l'intervento denominato:

D.G.R. n. 12/22 del 07/03/2017. Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade

esistenti sul territorio della Sardegna. FSC 2014-2020. Delibera CIPE n. 26/2016. “Lavori di

manutenzione straordinaria delle strade del Comune di Iglesias™.

Le opere comprese nell’appalto sono:

Intervento di rifacimento completo del conglomerato bituminoso per manto d’usura (tappeto) di

alcune strade cittadine, nonché riparazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

| lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise

indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

- Installazione del cantiere;

- Abbattimento degli alberi presenti nella sede stradale (ove necessario per la corretta realizzazione
delle opere);

- Realizzazione della nuova fondazione stradale;

- Fresatura della pavimentazioni con sistema a caldo o a freddo, compreso il trasporto a pubblica
discarica del materiale di risulta, lo scarico e I'indennita di conferimento;

- Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per pavimentazione leggera (binder chiuso);

- Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per manto d’usura (tappeto);

- Adeguamento in quota dei pozzetti chiusini e pozzetti griglie;

- Riparazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso (buche, tagli, scavi trasversali,
ammaloramenti, ecc.) mediante riempimento e/o copertura eseguita con conglomerato bituminoso
(tappeto), previa pulizia della zona interessata, getto di emulsione con funzione di aggrappante e,
per ultimo, rullatura;

- Controlli, finiture e verifiche tecniche;

- Smontaggio cantiere.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il

lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale

d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i

relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso

completa ed esatta conoscenza.

Le opere e le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera,

mezzi ed assistenza, alla regola dell’arte, perfettamente agibili ed utilizzabili, con tutte le reti collaudate

ed a norma, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

L’esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve

conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione

l’articolo 1374 del codice civile.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) ¢ il seguente: E57H17000360002.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

L'importo complessivo presunto dei lavori e delle provviste compresi nell'appalto secondo quanto di
seguito indicato, ammonta a euro 320.878,12 (trecentoventimilaottocentosettantotto/12) al netto
dell’'lVA.

L'importo dei lavori posti a base di gara & definito come segue:

Importi esecuzione lavori in euro Colonna a) Colonna b) Colonna c) Colonna b)+c)

Num. Descrizione Categoria A misura In economia TOTALE

1

Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 0G3 €311.618,76 €0,00 €311.618,76

2

Oneri per attuazione piani di sicurezza € 9.259,36 €0,00 € 9.259,36

1+2) IMPORTO TOTALE APPALTO € 320.878,12 €0,00| €320.878,12

3)

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara applicato allimporto di cui al comma 2, punto 1, aumentato
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dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 2, punto 2 e non
soggetto a ribasso ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

4) La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facolta di affidare ex art. 63, comma 5, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., eventuali lavori complementari dell’appalto ai medesimi patti, prezzi e
condizioni di cui al progetto di base, fino ad un valore massimo stimato pari a euro 100.000,00,
comprensivo dei costi della sicurezza.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1) Il contratto e stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. eeeee, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.
43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010.

2) Limporto del contratto pu® variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e
le condizioni previste dal presente capitolato speciale.

3) | prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono
applicati alle singole quantita eseguite.

4) | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art.
106 del D.Lgs. 50/2016. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei
nuovi prezzi ai sensi dell’art. 36 del presente capitolato speciale.

5) | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili

1) | lavori, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 sono classificati nella categoria prevalente di

opere generali/specializzate cosi come segue:
Categoria Importo %
Lavorazione All. A) Classifica lavori lavori
d.P.R. n. 207/2010
Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti, Ferrovie, Linee tranviarie,

1 | Metropolitane, Funicolari, Piste aeroportuali, e relative opere | prevalente | OG 3 Il €320.878,12 | 100,00

complementari

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI € 320.878,12 | 100,00

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1) 1 gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, all’art. 43, commi 7 e
8 del D.P.R. n. 207/2010 e all’articolo 34 del presente capitolato speciale, sono indicati nel computo
metrico estimativo e, inoltre, sono riportati come di seguito:

N. Lavorazioni al netto della sicurezza importo in € % sul totale
Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti, Ferrovie, Linee tranviarie,

1) Metropolitane, Funicolari, Piste aeroportuali, e relative opere € 320.878,12 100,00
complementari
SOMMANO DA APPALTARE € 320.878,12 100,00

n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee Importo in euro

1 Articolo 1 - Fresatura di pavimentazioni 32.978,14

2 | Articolo 2 - Conglomerato bituminoso per manto d’usura (tappeto) 189.192,57

3 | Articolo 3 - Riparazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso 11.700,00

4 | Articolo 4 - Realizzazione nuova sede stradale (preparazione piano, demolizione, scavo, ecc) 61.143,05

5 | Articolo 5 - Adeguamento quota pozzetti chiusini e griglie 16.305,00

6  Articolo 6 - Abbattimento alberi 300,00

a) | TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 311.618,76

Capitolato Speciale d’Appalto - PARTE NORMATIVA pag. 5/33




“Lavori di manutenzione straordinaria delle strade del Comune di Iglesias”.

Oneri per attuazione dei piani di sicurezza 9.259,36

TOTALE DA APPALTARE: somma di a) + b) 320.878,12

3)

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e suoi allegati e nella
lettera di invito e suoi allegati o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato
speciale d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a
1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto e devono in esso essere richiamati:

a) il capitolato generale d’appalto di cui al D.M. 19/04/2000, n. 145, se menzionato nel bando o nella

lettera invito, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da

quest’ultimo;

il presente capitolato speciale;

tutti gli elaborati grafici del progetto;

I’elenco prezzi unitari;

per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente

all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008:

- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81 del
2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto
piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, qualora accolte
dal coordinatore per la sicurezza;

f) per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all’affidamento dell’'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008:

- il piano sostitutivo di sicurezza di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al decreto n. 81 del 2008, e il
piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi
dell’articolo 90 comma 5 dello stesso decreto;

g) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e al
punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

h) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010.

i) le polizze di garanzia previste dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010.

Forma altresi parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non in esso richiamato, il

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008,

laddove previsto.

I documenti elencati al presente comma possono anche non essere materialmente allegati al contratto

d’appalto, fatto salvo il presente capitolato speciale e I'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla

stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in

particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- iID.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

- IID.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e/o il computo metrico estimativo.

O

o 0
—_———

()
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Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da parte

dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della

legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla
sua perfetta esecuzione.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e

della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede

di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto

unitamente al responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e dei documenti che ne fanno parte

integrante e sostanziale, I'appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede

di offerta da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle
strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari
costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai
luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia
di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- diavere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere
necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza
e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie
attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto
rispetto della normativa vigente, senza che ci0 possa costituire motivo per ritardi o maggiori
compensi o particolari indennita.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed

esecutive devono essere preventivamente sottoposti al’approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di

aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo I'approvazione

del Direttore dei Lavori, I'’Appaltatore dovra provvedere, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74

e successive modifiche e integrazioni al deposito dei medesimi presso il Settore competente della

stazione appaltante. Tali elaborati vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110, del D.Lgs.
50/2016.

Qualora I'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’operatore economico
mandatario o di un mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del
D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del
cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro soggetto di comprovata competenza
professionale e con I'esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L'assunzione
della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore &
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in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2
deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, I'esecuzione e per gli espropri

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di
ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato
speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci
allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del capitolato
generale d’appalto.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e che 'esecuzione delle opere sia conforme alle “Norme
tecniche per le costruzioni” approvate con decreto Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e successivi aggiornamenti.
L’Amministrazione provvedera a sua cura e a sue spese al’emanazione degli atti del procedimento
espropriativo necessari all’acquisizione dei beni per la realizzazione dell’opera pubblica, nonché
alloccupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio, ma necessarie per la corretta
esecuzione dei lavori. L'impresa provvedera invece a sua cura e a sue spese ad ottenere
dal’Amministrazione Comunale le autorizzazioni necessarie per I'occupazione temporanea delle strade
pubbliche di servizio per accesso al cantiere e per 'impianto del cantiere stesso.

Art. 12 - Denominazione in valuta

Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

Art. 12-bis - Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
136/2010 e ss.mm.ii.

In particolare, I'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a
qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali dedicati,
anche non in via esclusiva. | soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gl
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti
correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente
commessa, nonché nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. Dovra altresi essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati
trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti
dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice
Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorita per la Vigilanza sui contratti pubbilici e il codice unico
di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003.

L’appaltatore & tenuto altresi ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine,
e fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, con cadenza mensile, per il
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periodo di riferimento, I'’elenco di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva,
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della
Stazione Appaltante.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita dei flussi finanziari comporta
I'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullita ovvero alla
risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle

more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, commi 8 e 14 del D.Lgs. n.

50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare

immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il

direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i

termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso

inutilmente il termine anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare
la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori,

'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento €& considerato grave

negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

a) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Cagliari ove dovuta.

b) la documentazione attestante I'idoneita tecnico professionale di cui all’all. XVII del D.Lgs. 81/2008 e
segnatamente:
se trattasi di impresa:

- liscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto;

- il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione
di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;

- il documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

- una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.
14 del presente decreto legislativo;
ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo:

- Iiscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto;

- specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81
del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali;

- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria ove espressamente previsti dal
presente decreto legislativo;

- il documento unico di regolarita contributiva;

c) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative
applicato ai lavoratori dipendenti;

Nel caso di cantieri la cui entita presunta € inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano

rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione di cui alle lettere b) e c) puo essere sostituita

da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs.

81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
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a) Nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione del’emergenza, del medico competente
quando necessario;

b) Nominativo(i) del(i) rappresentante(i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

C) Attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Decreto
Legislativo n. 81 del 2008;

d) elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di
appartenenza e relativa idoneita sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008. L’elenco
deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver gia consegnato al
lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovra esser tempestivamente
comunicata;

e) copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare I'effettiva
posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;

f) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all’obbligo di comunicare al
Centro per I'impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto
previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il
giorno prima della assunzione;

Detti adempimenti devono essere assolti:

- dalla singola impresa aggiudicataria

- da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa mandataria, qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai
sensi dell’articolo 48, commi 1, 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016;

- dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli
45, comma 2, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la
propria organizzazione consortile;

- dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 6, e 45, del
D.Lgs. 50/2016, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori;
qualora siano state individuate pit imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono
essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente
comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;

- dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L’aggiudicatario deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta

nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti

inizialmente.

Nel caso, per la particolarita dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in piu parti, le disposizioni

sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro

nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta

alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di

consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente

determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora

'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

L’obbligo di trasmissione di cui al precedente comma 4 del presente articolo si considera adempiuto

anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di sicurezza di cui al successivo art.

38.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 90 (novanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza
dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla
stazione Appaltante, che potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere
necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante
ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
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Art. 15 - Sospensioni e proroghe

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola
d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilita anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata ai sensi del presente comma, nei casi di avverse
condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la
esecuzione o la realizzazione a regola d'arte. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che
determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti
dall'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Il direttore dei lavori, con lintervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il
verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale &
inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione & inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui
esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Non appena cessate le cause della sospensione ordinata ai sensi del comma 1, il direttore dei lavori
redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i
giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un
numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori € firmato
dallappaltatore ed €& trasmesso al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua
redazione.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori
ai sensi del comma 1, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, pud
diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei
lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma e
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore
intenda far valere lillegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza
nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per
le quali e sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'appaltatore non intervenga alla
firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del
2010.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali
che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale
e limporto totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all'articolo
40 del regolamento D.P.R. n. 207 del 2010.

Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento puo, per ragioni di pubblico
interesse o0 necessita, ordinare la sospensione dei lavori. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse
l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato e della Regione per sopravvenute
esigenze di equilibrio dei conti pubblici. L’'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e
al direttore dei lavori. Il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno
le ragioni che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I'ordine di ripresa,
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per quanto non diversamente
disposto agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal responsabile del procedimento si applicano
le disposizioni di cui ai precedenti commi, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori
emessi dal direttore dei lavori, in quanto compatibili. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di
una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per
l'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore puo
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la stazione appaltante puo opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori,
qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo
che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non & calcolata nel
tempo fissato dal contratto per lI'esecuzione dei lavori.
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10) L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato
puo richiederne la proroga.

11) La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma 12. In ogni caso la sua
concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore
durata a fatto della stazione appaltante.

12) La risposta in merito allistanza di proroga € resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore
dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

1) a) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,00 per
mille (uno/00) sull'importo contrattuale.

b) Per i lavori dove & prevista dal progetto I'esecuzione articolata in piu parti frazionate e autonome, nel
caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu d’'una di tali parti le penali di cui al comma 1a), si
applicano ai rispettivi importi.

2) La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con I'atto di consegna degli
stessi;

b) nell’inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all’appaltatore qualora la stazione
appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 3;

c) nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

e) nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori
di cui all’art. 43, comma 4, del D.P.R. 207/2010.

3) La penale quantificata ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), non trova applicazione, qualora
appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva
fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.

4) La penale di cui al comma 2, lettera c) e lettera e), & quantificata con riferimento all'importo dei lavori
ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) & quantificata con riferimento all'importo dei
lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5) Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica
da parte dellorgano di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del
procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

6) L’importo complessivo delle penali non puo superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i
ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione larticolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

7) Lapplicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1) Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell’art. 43, comma 10, del regolamento, l'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
lammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o
indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
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2)

9)

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempienze o
ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all’articolo 92, comma 1, del decreto n. 81 del 2008 e per i casi previsti all’Allegato XV punto 2.3.3
del medesimo decreto. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il
piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

In caso di consegne frazionate ai sensi dell’articolo 14, commi 5 e 6, il programma di esecuzione dei

lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli

immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla
relativa consegna parziale. Qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le

cause di indisponibilita si applica I'articolo 158 del D.P.R. n. 207/2010.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante

integrante il progetto esecutivo e facente parte del contratto; tale programma pud essere modificato

dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del
programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica
delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come

novazione, cosi come nel caso di concessione di proroghe, sara cura della Direzione dei lavori

provvedere all’integrazione e/o all’aggiornamento del cronoprogramma, che verra poi sottoscritto
dall’ Appaltatore per accettazione.

Il programma esecutivo dei lavori potra comunque essere variato, in ogni tempo, per esigenze

specifiche ravvisate in modo insindacabile dalla Direzione Lavori, senza che questo comporti

diritto ad indennizzi e/o compensi di sorta in favore dell'Appaltatore.

Nel rispetto di quanto sinora esposto I'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che

credera piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché - a giudizio

della direzione - non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell'Appaltante.

Il programma dei lavori approvato, mentre non vincola la Stazione Appaltante, che potra ordinare

modifiche anche in corso di attuazione, € invece impegnativo per I'Appaltatore, che ha l'obbligo di

rispettare il programma di esecuzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta alla Stazione Appaltante di

non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

10) La Stazione Appaltante si riservera il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un

congruo termine perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra piu opportuno
in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere, senza che I'Appaltatore possa
rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

11) Qualora lo ritenga necessario per lo spedito andamento delle lavorazioni, I'Appaltatore puo chiedere al

Comando di Polizia Locale la rimozione delle autovetture che, non rispettando le Ordinanze sul traffico,
dovessero causare intralci ai lavori. Resta comunque convenuto che ogni ritardo o intralcio causato alle
lavorazioni dal mancato rispetto delle Ordinanze sul traffico non costituira motivo di rivalsa nei confronti
dellAmministrazione e non dara diritto ad alcun indennizzo o maggior compenso.

12) La Direzione Lavori provvedera ad ordinare alla Ditta I’esecuzione dei singoli interventi solo dopo aver

verificato la capienza delle somme previste nel quadro economico.
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Art. 18 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nelliinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) ladempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento per inosservanza delle misure
di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, dal personale ispettivo
del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in caso di gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate, in attesa
dell’emanazione di apposito Decreto Ministeriale, nell’allegato | del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze
intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma superiore a 10 (dieci) giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza
obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalita previste
ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 16, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori
e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui all’art.
108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 - Anticipazione

Sul valore del contratto di appalto & prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di
un’anticipazione pari al 20%. Si applicano gli articoli 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
Limporto della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
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1)

Art. 21 - Pagamenti in acconto

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni

volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 al netto del ribasso d’asta e della

ritenuta di cui al comma 2, raggiungano, un importo non inferiore a euro 60.000,00 (sessantamila/00).

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei

lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da
svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione del certificato di collaudo

o di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarita Contributiva.

Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma

1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento emette, entro lo

stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il

........................ ” con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,

mediante emissione dell’apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo

185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti

dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di

pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 04.08.2006 n. 248 e dell’art. 105 e 174 del D.Lgs. 50/2016,

I'emissione di ogni certificato di pagamento € subordinata:

- allacquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’affidatario dei lavori e degli
eventuali subappaltatori; nelle ipotesi previste dall’art. 30, commi 5 e 6 del medesimo D.Lgs.
50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico
di regolarita contributiva che segnali un’inadempienza contributiva dell’appaltatore o del
subappaltatore, si applica quanto previsto all’art. 46, comma 2, del presente capitolato.

- qualora I'appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanzate
del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente. Nel caso in cui
sia stata richiesta e rilasciata certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito con L.
n. 2/2009, I'emissione del certificato di pagamento relativo a ciascuna rata di acconto e altresi
subordinato alla trasmissione alla Stazione Appaltante da parte dell’affidatario di copia delle fatture
quietanziate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per gli stati di
avanzamento lavori precedenti gia oggetto di certificazione Qualora I'esecutore motivi il mancato
pagamento al subappaltatore con la contestazione della regolarita dei lavori eseguiti dal medesimo
e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente
alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 come introdotto dall’art. 2, comma 9 della L.

24.12.2006 n. 286, la corresponsione delle rate di acconto € subordinata all’accertamento, da parte

della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante

dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo
da corrispondere, in applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602, con le modalita di cui al

D.M. 18.01.2008, n. 40; in caso di inadempienza accertata, il pagamento € sospeso € la circostanza e

segnalata all’agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell’esercizio dell’attivita di

riscossione delle somme iscritte a ruolo.

| pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 90% del

dell'importo del contratto, comprensivo degli eventuali atti aggiuntivi. L'ultima rata di acconto potra

pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1.

Art. 22 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Ai
sensi dell’art. 200, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, il Direttore dei lavori accompagna il conto
finale con una relazione, riservata nella parte riguardante le riserve iscritte dall’appaltatore e non ancora
definite, in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro e stata assoggettata. Col conto
finale e accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
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liquidazione definitiva ed erogazione € soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai
sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in
ogni caso una sua relazione finale riservata entro i successivi 60 giorni.

La rata di saldo unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, € pagata entro 90
giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6,
del D.Lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M.
12/03/2004, n 1283.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato
di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Si applicano le condizioni di cui all’art. 21, commi 6 e 7 del presente capitolato.

Art. 23 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento per causa imputabile alla stazione appaltante, sono
dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche
questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra ’emissione del certificato di pagamento e
il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto al pagamento per causa ad essa imputabile, sono dovuti all’appaltatore gli
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato ai precedenti
commi 1 e 2 &€ comprensiva del maggior danno.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento
dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, € facolta
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la
dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in
mora.

Art. 24 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al
termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita
con apposito decreto ministeriale.

La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato al precedente
comma 2 € comprensiva del maggior danno.
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Art. 25 - Revisione prezzi

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del
codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto, per i prezzi di singoli materiali, nel caso in cui
gli stessi subiscano variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal
Ministero competente nell’anno di presentazione dell’offerta, con apposito decreto. La compensazione
dei prezzi deve essere richiesta dall’appaltatore, a pena di decadenza, con apposita istanza, entro 60
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al precedente periodo.
Per i lavori la cui durata prevista € superiore a 2 anni, ovvero per i lavori la cui durata, inizialmente
prevista non superiore a 2 anni, si protragga, per cause non imputabili all’appaltatore, fino a superare i
due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. L'applicazione del prezzo chiuso deve essere richiesta
dall’appaltatore, a pena di decadenza, con apposita istanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta del decreto ministeriale di cui al precedente periodo.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del
D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, con le condizioni e le modalita prescritte dall’art.
106.

Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale il
cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario € tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art.
13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’operatore economico cedente sui conti correnti
dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 - Lavori a misura - oneri per la sicurezza

Per tutti i lavori esplicitamente contemplati nel contratto o per quelle maggiori forniture ed opere
sopravvenute, ma che si rendano necessarie per dare compiuta l'opera a regola d'arte e rispondente
pienamente ai requisiti prescritti, & stabilito il compenso “a misura” a seguito di verifica della D.LL.

Se durante l'esecuzione dell'opera, la Direzione Lavori richiedesse delle varianti che portino un
maggiore o minore lavoro, il relativo importo € valutato, per essere aggiunto o detratto, in base ai prezzi
unitari indicati nella stima a base di gara, ribassati dello sconto d’asta.

Gli oneri per la sicurezza non saranno soggetti a ribasso d’asta e saranno liquidati a corpo in
proporzione al’ammontare dell’avanzamento dei lavori; questi ultimi saranno invece liquidati a misura al
netto del ribasso d’asta.

La misurazione e la valutazione dei lavori sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente
poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari desunti dall’elenco prezzi unitari previsto per I'esecuzione dell’appalto.

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza € effettuata dalla Direzione lavori sulla base del
preventivo assenso espresso dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, ove nominato:
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- in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati allimporto contrattuale, per la parte
forfetaria;

- amisura, applicando i prezzi previsti in capitolato alle effettive quantita eseguite.

Ai fini della tenuta della contabilita € consentito I'utilizzo di programmi informatizzati e non sono

richieste la numerazione e la bollatura del registro.

Art. 28 - Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti e

effettuata con le modalita previste dall’art. 179 del D.P.R. n. 207/2010, come segue:

- per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al
netto del ribasso d'asta;

- per i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo le tariffe locali vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso dasta
esclusivamente su queste ultime due componenti.

Ai fini di cui al comma 1, let. b), le spese generali e gli utili sono convenzionalmente determinate nella

percentuale complessiva del 24,30% (ventiquattro virgola trenta per cento).

Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla
direzione dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30 - Garanzia provvisoria

Ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016, l'offerta da presentare per l'affidamento
dell'esecuzione dei lavori & corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dellimporto
dei lavori a base d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

La garanzia deve essere presentata mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria
anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.
01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cio
autorizzati dal Ministero del’Economia e delle Finanze in conformita alla scheda tipo 1.1 del D.M.
12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 del medesimo decreto,
integrata con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
secondo quanto previsto dall’art. 93, comma 4, 5, 6 e 8 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la
garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate. Nel caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario gia formalmente costituiti, si applicano le disposizioni di cui all’art.
128 del regolamento.

Art. 31 - Garanzia fidejussoria definitiva

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, € richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo
di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con
ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 'aumento € di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fidejussoria definitiva & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa fideiussoria,
anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.
01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cio
autorizzati dal Ministero del’Economia e delle Finanze in conformita alla scheda tipo 1.2 del D.M.
12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del medesimo decreto,
integrata con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
in osservanza di quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Essa & presentata in originale alla
Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
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3)

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra & progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna allistituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati davanzamento lavori o di analogo documento, in
originale o copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento
dell’iniziale importo garantito, € svincolato secondo la normativa vigente.

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa sostenuta
per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fidejussoria & tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dal’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e I'acquisizione della
cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica I'appalto al concorrente che
segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilita solidale nel
caso di cui all'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di cui all'articolo 48, comma 6, del
D.Lgs. 50/2016 la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici
raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilita “pro
quota”.

Art. 32 - Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, e dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, limporto della garanzia
provvisoria di cui all’articolo 30 e della garanzia fideiussoria di cui all’art. 31 € ridotto al 50 per cento per
i concorrenti in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000..

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso
delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione e applicabile ai
soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, per poter beneficiare della riduzione di
cui al commi 1, il requisito della certificazione di qualita deve essere posseduto in ogni caso
dallimpresa partecipante ed aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto
dall’impresa ausiliaria.

Art. 33 - Assicurazione a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore € obbligato a produrre, almeno 10
giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M.
12/03/2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia
della responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa
prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo
di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, cosi distinte:
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a) Partita 1 - Opere - importo di contratto maggiorato dell'lVA

b) Partita 2 - Opere preesistenti

c) Partita 3 - Demolizione e sgombero

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per

una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 cosi come previsto dal comma 7 dell'art. 103 del

D.Lgs. 50/2016.

La polizza assicurativa dovra espressamente includere i sottoelencati rischi:

M danni a cose dovuti a vibrazioni;

M danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di
sostegni in genere;

M danni a cavi e condutture sotterranee.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i

danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie assicurative sono presentate, su mandato

irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilita solidale nel

caso di cui all'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016; esse coprono senza alcuna riserva anche i

danni causati dalle imprese mandanti. Nel caso di cui all'articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 la

mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in

verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilita “pro quota”.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 34 - Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per cio 'appaltatore possa pretendere
compensi all’'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno con l'osservanza
delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e dall’articolo 43 comma 8
del D.P.R. n. 207/2010.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali
richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti nei limiti di cui all’art. 106, comma 1, lettera a), ultimo
periodo.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse del’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e/o alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto, nei limiti di cui all’art. 106, comma 1 e 2.

Qualora, nelle ipotesi previste dall’articolo 106, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, I'importo delle
variazioni dei lavori rientri oltre il limite del 10% dell’'importo dell’appalto, la perizia di variante o
suppletiva € accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore & tenuto a sottoscrivere in
segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso invece di eccedenza rispetto a tale limite la
perizia € accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in
segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali & condizionata tale accettazione.
Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento
dellincarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la variante deve
comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 39, nonché I'adeguamento dei
piani operativi di cui all’art. 40.

Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la variante
deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore lavori o dal responsabile del procedimento,
’adeguamento del piano sostitutivo di sicurezza, oppure, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art.

Capitolato Speciale d’Appalto - PARTE NORMATIVA pag. 20/33



“Lavori di manutenzione straordinaria delle strade del Comune di Iglesias”.

90, comma 5, del citato decreto n. 81 del 2008, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di
cui all’art. 100 del decreto n. 81 del 2008 nonché al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto.

Art. 35 - Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto che possano
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendessero
necessarie varianti, che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara
alla quale € invitato anche I’appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi unitari di cui all’elenco prezzi
come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4.

Qualora tra i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi come determinati ai sensi del precedente articolo 3,
commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37 - Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei Regolamenti di Igiene
e di Edilizia, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, la valutazione
dei rischi per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore € soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni ed in particolare deve aver redatto la valutazione di tutti i rischi d’'impresa, con la
conseguente elaborazione del Documento di cui all’art. 28 del richiamato Testo Unico sulla Sicurezza.
L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 38 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, la
documentazione prevista dall’art. 13 del presente capitolato.

L’appaltatore € obbligato ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15,
17, 18, 19 e 20 del decreto n. 81 del 2008, all’allegato XlII allo stesso decreto, nonché le disposizioni
dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L’appaltatore € obbligato ad assicurare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro secondo le disposizioni degli articoli da 108 a 155 del
Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,
XXX, XXX, XXX, XXXV, XXXV e XLI, allo stesso decreto.

Art. 39 - Piani di sicurezza

Per cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all’affidamento dellincarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, & fatto
obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della
consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto
3.1. dell’allegato XV al decreto n. 81 del 2008. Tale piano € consegnato alla Stazione Appaltante e
messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L’appaltatore puo, nel corso dei lavori, apportare motivate modifiche al piano di sicurezza sostitutivo
delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al decreto n. 81 del
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2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati

miglioramenti alle misure di sicurezza.

Qualora prima della stipulazione del contratto o nel corso dei lavori si verifichi la presenza di pluralita di

piu imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova

applicazione quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.

L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di

sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92,

comma 2, del decreto n. 81 del 2008.

Per cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento

dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, I'appaltatore € obbligato ad

osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte
della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 100 del decreto n. 81 del 2008. Il suddetto obbligo & esteso
altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore della sicurezza in

fase di esecuzione ai sensi del successivo comma 3.

L’appaltatore deve produrre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione espressa

accettazione del Piano di Sicurezza e coordinamento ovvero pud presentare al coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano

di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto

delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle

proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione

delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al

comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 3, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non

puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun

genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e

integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico

dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina
delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell’Appaltatore sono

intese ad integrare il piano ai sensi della lettera a) comma 2 dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006.

L’appaltatore ha altresi I'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il

documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e

28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008, ove necessario.

Art. 40 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se hominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi
dell’articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli
articoli 28 e 29 del citato decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 I'appaltatore & tenuto ad acquisire
i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 42 comma 4 lettera d)
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del presente capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore.

Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il piano
operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di
cui al precedente articolo 39 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per I’esecuzione ai sensi degli articoli 90,
comma 5, e 92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.

Per cantieri di entita e tipologia previsti dall’art. 90, comma 3 decreto n. 81 del 2008, il piano operativo
di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui al precedente articolo 39.

Art. 41 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e
gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto Legislativo n. 81 del
2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, liiscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e
la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore € tenuto a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’art. 105, comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore é solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di
sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42 - Subappalto, cottimo e distacco di manodopera

Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a qualsiasi categoria
appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le
prescrizioni di cui al precedente articolo 4.

L’affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,

alle seguenti condizioni:

a) che lappaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'operatore
economico al quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo. Il contratto di subappalto deve riportare, a
pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume tutti gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
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1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla tipologia e
allimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

3) i dati relativi al subappaltatore necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio da parte della Stazione
Appaltante del DURC di quest’ultimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora I'importo del
contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, I'appaltatore deve produrre alla Stazione
appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in
materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle
imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo
che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato,
a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una
delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione

appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal

ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni,
ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la

Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti. Per i

subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati, o di importo

inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante
sono ridotti della meta.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le
opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore
al 20 per cento. L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il
direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell’effettiva applicazione della presente disposizione; I'affidatario & solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente; il subappaltatore deve rispettare gli obblighi di cui all’art. 13, comma 4, del
presente capitolato;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della tipologia dei lavori subappaltati e
dellimporto dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale
si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa Edile di Cagliari, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di
sicurezza;

e) lappaltatore deve verificare I'idoneita tecnico-professionale dei subappaltatori secondo quanto
indicato nell’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 105, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del DURC del

subappaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante pronuncia, previa

contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione al subappalto,
dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio.

Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita

espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i

noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di

importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia

superiore al 50 per cento dellimporto del contratto di subappalto. | subaffidamenti che non
costituiscono subappalto devono essere comunicati al R.U.P e al coordinatore per la sicurezza in fase
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di esecuzione, con l'indicazione dell’oggetto e dell'importo dell’affidamento e la denominazione del

soggetto affidatario, e I'assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della

Legge 136/2010 e ss.mm.ii., in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 12-bis del presente capitolato

unitamente a una o piu dichiarazioni di quest’ultimo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del

2000, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e I'assenza di cause di esclusione di cui

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Ai fini del presente articolo il cottimo di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 consiste nell’affidamento

della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso

dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e

non all'importo del contratto, che puo risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in

tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore.

Qualora I'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003,

definita “distacco di manodopera” lo stesso dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di

effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia)

- di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati.

- che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non
si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano linteresse della societa

distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto

tra le parti di cui sopra.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al

soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. La stazione

appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, puo

negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Art. 43 - Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in
materia di sicurezza di cui all’art. 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente
art. 42.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorita Giudiziaria ai sensi del decreto-
legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 44 - Pagamento dei subappaltatori

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

Nei rapporti con i propri subappaltatori, 'appaltatore & tenuto ad accordare termini e condizioni di
pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.
231 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali", che devono essere fissati per iscritto nel contratto di subappalto.

L’affidatario dovra trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con lindicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Qualora I'affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista
entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende I'emissione del successivo certificato di
pagamento a favore dell’affidatario.

In caso di cessione del credito, I'appaltatore € tenuto a presentare alla Stazione appaltante, entro 30 gg
dal rilascio della certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, copia delle fatture quietanziate
relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per lo stato di avanzamento lavori
oggetto di certificazione. In caso di mancata ottemperanza, il pagamento e la certificazione delle rate di
acconto relative agli stati di avanzamento lavori successivi e della rata di saldo sono sospesi.
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La Stazione Appaltante non procedera all’emissione dei certificati di pagamento né del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione se I'appaltatore non avra ottemperato agli obblighi di cui al presente
articolo.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 45 - Riserve e controversie

Ai sensi dell’art. 191 del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo
atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha
determinato il pregiudizio dell’appaltatore. Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese
dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dall’art. 15, comma 6, del presente capitolato, devono
essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione. Le riserve in
merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell’ordine firmata
e restituita dall’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte
anche nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio
oggetto di riserve. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora I'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, 'appaltatore ha I'onere
di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190,
comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva € effettuata in via definitiva, senza possibilita
di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.

Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve
sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all'importo
contrattuale in misura ricompresa fra il 5 ed il 15 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti
volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.

Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il procedimento di
accordo bonario di cui all’art. 240 del medesimo decreto, le controversie relative ai diritti soggettivi
derivanti dall’esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto
del codice civile.

Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del
contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art.
205 del D.Lgs. 50/2016, € prevista la competenza del Giudice ordinario ed & escluso il ricorso
all’arbitrato.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale
sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere
i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016, I'importo complessivo delle riserve non puo in ogni caso
essere superiore al 15 per cento dellimporto contrattuale. Non possono inoltre essere oggetto di
riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, siano
stati oggetto di verifica.

Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) I'appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza
e fino alla loro sostituzione fermo restando I'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla
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Cassa Edile di Cagliari delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del
presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;

C) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura
o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

d) é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini Iipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato
non esime 'appaltatore dalla responsabilita, e cido senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

e) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del

procedimento del documento unico di regolarita contributiva che segnali un’inadempienza contributiva

relativa a uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal
certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento
direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni

dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e

cottimi di cui all’articolo 105, comma 18, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione

del contratto, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione Appaltante puo pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute

all’appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il

pagamento diretto dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di formale contestazione delle richieste

da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle
contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

In ogni momento il direttore dei lavori e, per il suo tramite, il responsabile del procedimento, possono

richiedere all’appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico, possono altresi richiedere i

documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel

libro unico dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,

I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di

riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le

generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo

anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di

riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano

direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non
sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta I'applicazione, da parte delle autorita

competenti, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per

ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non
provvede ad esporla € punito da parte delle autorita competenti, con la sanzione amministrativa da euro

50 a euro 300.

Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori - Recesso

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalita di cui all’art. 108

del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante si riserva comunque di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti

casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
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d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione
degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle
norme previdenziali;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 81 del 2008 o dei piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente
capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte al'impresa dal direttore dei lavori,
dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o del’ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il contratto e altresi risolto di diritto, in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’art. 6, comma 8, primo periodo, del regolamento, in caso di ottenimento di DURC
dellappaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante procede, previa
contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle controdeduzioni, alla risoluzione del contratto.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario
dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione
d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del
relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni

diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera
oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e
'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

i) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e Pimporto netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

i) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;

iii) lI'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

La stazione appaltante ha la facolta di recedere dal contratto con le modalita indicate all’art. 109 del

D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante potra recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti

nel cantiere previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio

dell'informazione prevista all’art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, che evidenzi situazioni relative a tentativi

di infiltrazione mafiosa a carico dell’appaltatore. In tal caso la stazione appaltante procedera al

pagamento del valore delle opere gia eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione

del rimanente, nei limiti delle utilita conseguite.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

L’appaltatore ha I'obbligo di comunicare formalmente per iscritto I'ultimazione dei lavori al direttore dei
lavori, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza
ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. In ogni caso
alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore
un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario,
senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di
costruzione che I'impresa appaltatrice e tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le
modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo
di cui all'art. 16 del presente capitolato speciale, proporzionale allimporto della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con |'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte
dell’ente appaltante.

Il certificato di ultimazione pud disporre I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita ai sensi e per gli effetti del comma
2 dell’art. 199 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 49 - Termini per il collaudo o per ’'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha
carattere prowvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se Il'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Per appalti fino a 500.000 €, il certificato di collaudo e sostituito dal certificato di regolare esecuzione
che deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori . Per appalti di importo superiore ai
500.000,00 € e fino a € 1.000.000,00 ¢ facolta dell’Ente Appaltante sostituire il collaudo con il certificato
di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare
esecuzione si intende tacitamente approvato anche se latto formale di approvazione non sia
intervenuto.

Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I'ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le modalita previste dal’art. 230 del
D.P.R. 207 del 2010.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.
Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 51 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1) Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non
deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo
1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria
e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a
termini di contratto;

’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione
lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché
prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effettuare almeno i regolamentari
prelievi di calcestruzzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, datato e
conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato.

il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione, comprese la continuita degli scoli delle acque e del transito sugli
spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altri fornitori per conto dell’ente
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, delluso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi
di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti
servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre
nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori,

Capitolato Speciale d’Appalto - PARTE NORMATIVA pag. 30/33



“Lavori di manutenzione straordinaria delle strade del Comune di Iglesias”.

"

per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore
Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o 'esecuzione di una qualsiasi tipologia di
lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla
posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e
notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare
dal Codice della Strada, nei tratti viari interessati dai lavori e sulle strade confinanti con le aree di
cantiere, e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
Pilluminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale
di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e prowvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo,
sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica,
contabilita e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del
materiale;

’'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

fornire entro 30 giorni dall’aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 38.

L’appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, fornitori e gestori di servizi e reti tecnologiche e altri
eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e
alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potra essere richiesto alcun
compenso aggiuntivo per I’esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.

Art. 52 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

L'appaltatore € obbligato:

ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per
la loro natura si giustificano mediante fattura;

a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;

all’inizio dei lavori I'appaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso
impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive
qualifiche), detto elenco dovra essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale
variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovra inoltre indicare il nominativo del
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Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che
dovra essere un soggetto di comprovata competenza professionale e con I'esperienza necessaria
per la conduzione delle opere da eseguire. L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno
corredare I'’elenco di cui sopra con copia del libro matricola.
Per i lavori che possono modificare i confini di proprieta o comprometterne I'integrita, ad esempio per
opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, 'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai
riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione
lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali
picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei
lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,
appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa direzione lavori.
Per lavori che comportano I'esecuzione di opere da interrare e non piu ispezionabili, quali
sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., I'appaltatore deve produrre alla direzione dei
lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non
piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei
lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 53 - Materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni sono rifiuti ai sensi della normativa vigente. Le terre e rocce da

scavo (TRS) possono essere sottratte al regime di trattamento dei rifiuti alle condizioni e con le

procedure di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in particolare agli art. 185 e 186.

| materiali provenienti dalle demolizioni sono rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e pertanto

devono essere trattati in conformita alla normativa vigente.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di

scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,

artistico, archeologico o simili, si applica 'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

L’appaltatore € responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui al

presente appalto. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi, trasportati e

conferiti presso impianti autorizzati, a cura e spese dell’appaltatore, secondo le prescrizioni previste

dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato negli elaborati progettuali.

Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono considerati nei prezzi contrattuali, che si intendono

comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento in

impianti autorizzati ovvero dello smaltimento presso discariche autorizzate e di ogni onere connesso

agli adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006.

Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, I'appaltatore, anche nel caso di

lavorazioni affidate in subappalto, € tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la seguente

documentazione:

- lelenco e i documenti degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e i dati e le autorizzazioni dei
soggetti trasportatori;

- idati e le autorizzazioni degli impianti di trattamento e delle discariche;

- copia del Formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto conferimento.

Sono infine a carico dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme

sopravvenute in materia ambientale.

Art. 54 - Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza
e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia
particolare giurata.
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Art. 55 - Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno
cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i
necessari aggiornamenti periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione e richiesta la
collocazione di un ulteriore identico cartello.

Art. 56 - Danni da forza maggiore

Non verra accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori
se non in casi di forza maggiore. | danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita
dall’art. 166 del regolamento. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine
perentorio di 5 giorni da quello in cui si e verificato I'evento. Per le sole opere stradali non saranno
considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di
pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.

Art. 57 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o
privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione
del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare

esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle

somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono

comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (.V.A.); I'lLV.A. & regolata dalla legge;

tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESEGUIMENTO DI OGNI
CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 1 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
| materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle localita che I'lmpresa riterra
di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della
migliore qualita della specie, e rispondano ai requisiti appresso indicati.
Quando la Direzione dei Lavori avra rifiutata qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile,
non idonea ai lavori, l'impresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.
a) ACQUA
L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri e da solfati.
b) LEGANTI IDRAULICI
Sono considerati leganti idraulici:
] cementi normali e ad alta resistenza
cemento alluminoso
cementi per sbarramenti di ritenuta
agglomerati cementizi
calci idrauliche.
Le caratteristiche, le modalita di fornitura, il prelievo dei campioni, la conservazione e tutte le operazioni
relative ai materiali sopracitati, dovranno essere in accordo alla normativa vigente.
I cementi pozzolanici verranno impiegati per opere in contatto con terreni gessosi, acque saline o solfatate;
i cementi d'alto forno dovranno essere impiegati per pavimentazioni stradali, per opere in contatto con
terreni gessosi, per manufatti dove é richiesto un basso ritiro e non dovranno, invece, essere impiegati per
strutture a vista.
I cementi bianchi dovranno corrispondere alle prescrizioni della normativa indicata, avere caratteristiche di
alta resistenza e verranno impiegati, mescolandoli a pigmenti colorati, per ottenere cementi colorati.
I cementi alluminosi verranno impiegati per getti subacquei, per getti a bassa temperatura e per opere a
contatto con terreni ed acque chimicamente o fisicamente aggressive.
| sacchi di materiale dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno.
c) CEMENTI
Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualita, provenienza e
dovranno essere in perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i
materiali andranno stoccati in luoghi idonei.
Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle eventuali
prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dalla Direzione lavori. | cementi saranno del tipo:
— cementi normali e ad alta resistenza;
— cementi alluminosi;
— cementi per sbarramenti di ritenuta.
| cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dall'impasto, termine presa
dopo 12 ore e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento usato e delle
quantita e rapporti di impasto. | cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30' dallimpasto, termine
presa dopo 10 ore e resistenze analoghe ai cementi normali.
| cementi per sbarramenti di ritenuta avranno un inizio presa dopo 45' dall'impasto, termine presa dopo 12
ore e resistenze massime (dopo 90 giorni) di 34 N/mmg. (350 Kg./cmq_.).
d) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, dovranno corrispondere
alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice
od armato, di cui alle norme vigenti.
Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti il piu
possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escludono quelle contenenti elementi di scarsa resistenza
meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive. La sabbia naturale o di frantumazione
da impiegarsi per i calcestruzzi ed i conglomerati bituminosi, dovra essere di natura prevalentemente
silicea, dura, viva, ruvida al tatto, pulita ed esente da polvere o altro materiale estraneo, e dovra avere,
inoltre, una perdita, per decantazione, in acqua inferiore al 2 %. Dovra avere forma angolosa ed avere
elementi di grossezza variabile da mm. 1 a mm. 5.
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La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei Lavori in base
alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'lmpresa dovra
garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

Per i lavori di notevole importanza I'lmpresa dovra disporre della serie di vagli normali atti a consentire alla
Direzione dei Lavori i normali controlli.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie queste
dovranno essere da mm. 40 a mm. 71 (trattenuti da crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.l. n. 2334)
per i lavori correnti di fondazione, elevazione, muri di sostegno; da mm. 40 a mm. 60 (trattenuti dal crivello
40 U.N.l. e passanti da quello 60 U.N.l. numero 2334) se si tratti di volti di getti di un certo spessore; da
mm. 25 a mm. 40 (trattenuti dal crivello U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore.

Il pietrischetto e la graniglia per conglomerati bituminosi dovranno provenire dalla spezzatura di rocce
durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla
compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo, dovranno essere scevri di materie
terrose, sabbia o comunque materie eterogenee.

Sono escluse le rocce marnose.

Saranno rifiutati i pietrischetti e graniglie contenenti una percentuale elevata di elementi piatti allungati.
Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di Enti Pubblici e che
per natura e formazione non diano affidamento sulle caratteristiche, & necessario effettuare su campioni
prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di
gelivita.

Gli additivi da impiegarsi per i conglomerati bituminosi dovranno provenire dalla frantumazione di rocce,
preferibilmente calcaree che potranno essere sostituite da cemento, ed anche da aggreganti bituminosi,
purché questi ultimi, prima dellimpiego, siano completamente disgregati.

I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del
fascicolo n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che si intendono qui trascritte.

Per il conglomerato bituminoso di base, si dovranno usare i pietrischetti e graniglia con i requisiti richiesti
per la categoria V*; per il tappeto di usura si dovranno usare materiali litoidi con i requisiti richiesti per la
categoria llA.

Il coefficiente volumetrico minimo per l'accettazione sara di 0,20 per i pietrischetti e le graniglie di mm. 10-
15.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura, sara ammessa una percentuale in peso non
superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della
prescelta pezzatura, purché per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non
siano oltre il 10 % inferiori al limite della pezzatura fissata. Gli aggregati grossi non dovranno essere di
forma allungata od appiattita (lamellare).

e) PIETRAME

Il pietrame da impiegarsi per I'esecuzione dei fognoli e drenaggi dovra essere di cava e corrispondente ai
requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovra essere a grana compatta, esente da cappellaccio, da piani di
sfaldamento, screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovra avere spigoli vivi e
dimensioni adatte al suo particolare impiego ed offrire una resistenza proporzionale alla entita delle
sollecitazioni di cui devono essere assoggettate. Saranno escluse le pietre alterabili alla azione degli agenti
atmosferici e all'acqua corrente.

f) STABILIZZATO DI CAVA

Il misto granulometrico di cava (stabilizzato) da impiegare sempre per la formazione di strati di fondazione,
dovra avere le caratteristiche di cui alla classificazione U.N.I. del Consiglio Nazionale delle Ricerche Tabella
10006, edita nel maggio 1963, Gruppo A1 del Prospetto 1 relativo alla classificazione delle terre, che si
intendono qui integralmente trascritte. A titolo di base per lo studio della curva granulometrica dello
stabilizzato di cava, si prescrivono formula e caratteristiche di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.
g) MATERIALI FERROSI

I materiali ferrosi da impiegarsi nei lavori, dovranno essere esenti di scorie, brecciature, paglie o da
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura, e simili.

Essi dovranno corrispondere a tutte le condizioni previste dalle norme vigenti, presentare inoltre, a seconda
della loro qualita, i seguenti requisiti.

h) FERRO

Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna privo di screpolature, senza saldature
aperte e senza altre soluzioni di continuita.
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i) ACCIAIO

L'acciaio dovra avere le caratteristiche previste dalla Legge 05.11.1917, dal D.M. 27.7.1986, dalla Circolare
del Ministero dei Lavori Pubblici 01.01.1987, n. 29010, che si intendono integralmente trascritti.

j) LEGNAME

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere
a tutte le prescrizioni vigenti, saranno provveduti fra le piu scelte qualita della categoria prescritta e non
presenteranno difetti compatibili con l'uso a cui sono destinati.

Le strutture in legno lamellare saranno costituite da tavole di abete rosso, a spigoli vivi a filo di sega,
compreso trattamento antitarmico, mordensatura, spalmatura delle testate e quanto altro necessario.

Le strutture lamellari dovranno essere costituite da tavole di abete rosso, a spigoli vivi e filo di sega, posto
in opera compresa ogni lavorazione quale la rettifica e la piallatura, la fornitura e posa in opera della
staffatura speciale e bulloneria in ferro zincato, trattamento antitarmico, mordensatura, spalmatura delle
testate con catramina o carbolineum e muratura delle testate con gli accorgimenti necessari nonche la
movimentazione ed il tiro in alto dei materiali con mezzi meccanici di adeguata portata

k) BITUMI

| bitumi dovranno soddisfare alle " Norme per la accettazione dei bitumi per usi stradali", di cui al fascicolo
n. 2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione, che si intendono qui trascritte. Per il manto di
usura verra adoperato il tipo B 80/100.

[) EMULSIONI BITUMINOSE

Debbono soddisfare alle "Norme per la accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali’, di cui al
fascicolo n. 3 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione, che si intendono qui trascritte, alla
osservanza dei quali, I''mpresa € tenuta ad ogni effetto.

Art. 2 - PROVE DEI MATERIALI

In correlazione a quanto € prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
I'I'mpresa sara obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare,
nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di
prelevamento ed invio di campioni ad Istituto sperimentale debitamente riconosciuto. Dovranno essere
eseguite d'obbligo, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori.
- La verifica della percentuale di bitume riferita agli inerti;
- Il peso specifico del binder o del tappeto e le relative verifiche delle curve granulometriche;
— La prova Marschall e percentuale dei vuoti;
— Laverifica della curva granulometrica nei materiali da cava di prestito e per fondazione stradale;
— Laresistenza dell'acciaio;
- la prova di resistenza su calcestruzzi impiegati nelle opere in c.a. da effettuarsi ogni 100 mc., in ogni

caso in numero non inferiore a tre per ogni tipo di calcestruzzo.
L'Impresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti, senza possibilita di
rivalsa. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di
sigilli e firma del Direttore dei Lavori e delllmpresa, nei modi piu adatti a garantirne la autenticita.

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI MOVIMENTI TERRA

Art. 3 - TRACCIAMENTI
Prima di porre mano ai lavori di sterro e di riporto, nonché quelli di bitumatura, I''mpresa & obbligata ad
eseguire a sua cura e spese e secondo i dati progettuali ovvero attenendosi a tutte le direttive impartite
dalla Direzione dei Lavori, la picchettazione completa del lavoro in modo da risultare indicati i limiti degli
scavi e dei riporti e delle aree da bitumare in base alla larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle
scarpate e alla formazione delle cunette.
A suo tempo dovra pure stabilire nei tratti indicati dalla Direzione dei Lavori, le modine o garbe necessarie e
determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la
conservazione e rimettendo quelli manomessi durante I'esecuzione dei lavori.
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, 'Appaltatore dovra procedere al tracciamento di
esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti ed, eventualmente, delle modine, come per i
lavori in terra.

Art. 4 - SCAVI E RILEVATI IN GENERE
Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale, rampe e simili, saranno eseguiti
conformemente alle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che fossero disposte dalla Direzione

Capitolato Speciale d’Appalto — Parte Tecnica pag. 5/31



“Lavori di manutenzione straordinaria delle strade del Comune di Iglesias”.

dei Lavori; dovra essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi
e le banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada che dovranno percio risultare
paralleli all'asse stradale.

L'Appaltatore dovra consegnare le trincee ed i rilevati nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto
piano prescritto con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue
spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e
sistemazione delle scarpate e banchine e l'espurgo dei fossi. Si dispone che non potranno essere occupate
che le zone strettamente necessarie per la costruzione dell'opera, mentre i materiali pietrosi di grossa
pezzatura dovranno essere appositamente sistemati su aree idonee, da procurarsi a cura e spese
delllmpresa, e non rotolati a valle per evitare di procurare danni alla vegetazione arborea ed ai terreni
sottostanti. Dovranno, comunque, essere osservate tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in
materia di Polizia Forestale in Regione Sardegna.

Il risarcimento di danni provocati per linosservanza a quanto sopra fara carico alla Ditta Appaltatrice. In
particolare si prescrive:

a) SCAvVI

Nell'esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati,
le scarpate raggiungano liinclinazione prevista nel progetto o che sara ritenuta necessaria e prescritta con
ordine di Servizio dalla Direzione dei Lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, restando egli oltreché
totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo
carico e spese, alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni all'uopo
impartitegli.

L'Appaltatore dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in
modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovra
aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere, efficiente, a sua cura e spese,
il deflusso delle acque anche, se occorre, con canali fugatori.

Le materie provenienti dagli scavi per l'apertura della sede stradale o altro, non utilizzabili e non ritenute
idonee, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori,
dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede dei lavori depositandole su aree che I'Appaltatore deve
provvedere a sua cura e spese.

Le localita per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino
danno ai lavori, od alle proprieta pubbliche e private nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e
private. La Direzione dei Lavori potra far asportare, a spese dellAppaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

b) RILEVATI

Per la formazione dei rilevati si impiegheranno, in genere, e salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente, in quanto disponibili ed
adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, dopo aver provveduto alla cernita e separato
accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature, inghiaiamenti,
costruzioni murarie, ecc., i quali resteranno di proprieta della Amministrazione come per legge. Potranno
essere, altresi utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie proveniente da scavi di opere
d'arte, di cui al presente titolo b), e sempreché disponibili ed ugualmente ritenute idonee e previa cernita e
eparazione dei materiali utilizzabili di cui sopra.

Qualora venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra ed infine per le strade da eseguire
totalmente in rilevato, si provvederanno le materie occorrenti scavandole, o come si suol dire prelevandole,
da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei Lavori; le quali cave
potranno essere aperte dovunque lImpresa riterra di sua convenienza subordinatamente soltanto alla
accennata idoneita delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in
materia di Polizia Forestale, nonché Stradale, nei riguardi di eventuali distanze di escavazione lateralmente
alla costruenda strada. Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'Appaltatore, al quale
sara corrisposto il solo prezzo unitario di elenco per le materie escavate di tale provenienza, debbono
essere coltivate in modo che, tanto durante l'esecuzione degli scavi, quanto ad escavo ultimato, sia
provveduto al loro completo e regolare scolo e restino impediti ristagni d'acqua ed impaludamenti.

A tale scopo I'Appaltatore, quando occorra, dovra aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di
scolo con sufficiente pendenza.

Le cave di prestito, che siano scavate lateralmente alla strada, dovranno avere una profondita tale da non
pregiudicare la stabilita di alcuna parte dell'opera appaltata, né, comunque, danneggiare opere pubbliche o
private.

Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo od opere
consimili, dovra essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, radici e da
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qualsiasi altra materia eterogenea, e soprattutto portando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto.
Tale scotico non verra computato come scavo fino alla profondita dal piano di campagna di 50 cm.

La base dei suddetti rilevati, se ricadenti sul terreno pianeggiante, dovra essere inoltre arata e, se cadente
sulla scarpata di un altro rilevato esistente o su un terreno a declivio trasversale superiore al 15% dovra
essere preparata a gradoni alti fino a m 1, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del
terreno e di larghezza stabilita dalla Direzione dei Lavori. Tale gradonatura, come per lo scotico fino a 50
cm, sara un onere delllmpresa e quindi non sara computata come scavo. Sara obbligo dell'Appaltatore,
escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni
richieste dall'assestamento delle terre, affinché, all'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni
non inferiori a quelle prescritte.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia causa, senza che ad esso sia stata
data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro, il rilevato
gia eseguito dovra essere spurgato delle erbe e cespugli che vi fossero nati nonché configurato a gradoni,
praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.

Qualora l'escavazione ed il trasporto avvenga meccanicamente, si avra cura che il costipamento sia
realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti 50 cm. Comungue dovra farsi in
modo che, durante la costruzione, si conservi un tenore di acqua conveniente, evitando di formare rilevati
con terreni la cui densita ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore e si eseguano i lavori, per
quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura comunque di assicurare lo scolo delle acque
superficiali e profonde durante la costruzione.

Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti od ordinati
dalla Direzione dei Lavori; I'lmpresa ¢ altresi tenuta a procedere a sua cura e spese, alla seminagione delle
scarpate con erba medica. | rilevati dovranno essere costituiti da terre appartenenti ai gruppi A1 - A2 - A3
della classificazione di cui alle norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche UNI - tabella 10006 edita nel
maggio 1963, che si intendono qui trascritte. Dette terre saranno cioe del tipo ghiaioso-sabbioso
caratterizzate dall'avere un passante allo staccio 0075 UNI 2332 non maggiore del 35%.

Art. 5 - RILEVATI COMPATTATI
Saranno costipati meccanicamente mediante rulli vibranti o preferibilmente con rulli compattatori con ruote
gommate del peso variabile da 12 a 25 tonnellate e regolando il humero dei passaggi e l'aggiunta
dell'acqua (innaffiamento) in modo da ottenere ancor piu una densita pari al 90% di quelle Proctor. Ogni
strato sara costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con un altro strato ed avra
superiormente la sagoma della monta richiesta per l'opera finita, cosi da evitare ristagni di acqua e
danneggiamenti. Qualora nel materiale che costituisce il rilevato siano incluse pietre, queste dovranno
essere ben distribuite nellinsieme dello strato; comunque nello strato superiore sul quale appoggia
l'impianto della sovrastruttura, tali pietre non dovranno avere diametro di dimensioni superiori a cm. 20.
Particolare cura dovra aversi nei riempimenti e costipazioni a ridosso dei piedritti, muri d'ala, muri andatori
ed opere d'arte in genere.
Fa parte della formazione del rilevato, oltre alla profilatura delle scarpate o delle banchine o dei cigli, € la
costruzione degli arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel corso della
sistemazione, eventuale formazione di cassonetto di dimensione idonea, a ricevere eventuali ossature di
sottofondo o massicciate, il cui volume verra computato nel rilevato cosi come le terre stese per il
riempimento dello scotico e dei gradoni.
In corso di lavoro I'Appaltatore dovra curare l'apertura fossi guardia a monte scolanti, anche provvisori,
affinché le acque piovane non si addossino alla base del rilevato in costruzione.
L'intero corpo del rilevato dovra in ogni caso essere protetto, sulle scarpate e sulle banchine dall'azione
diretta degli agenti atmosferici, mediante inerbimento e piantagioni e, se necessario, con l'apporto di uno
strato di terreno vegetale dello spessore di almeno cm 20.

Art. 6 - RILEVATI ADDOSSATI ALLE MURATURE - RIEMPIMENTI CON PIETRAME

Per i rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno
sempre impiegare materie sciolte, silicee o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto limpiego di quelle
argillose ed in generale di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscano e si gonfiano,
generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovra essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le parti, disponendo
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da
caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un
carico male distribuito.
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Le materie trasportate in rilevato o rinterro non potranno essere scaricate direttamente contro le murature,
ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate con mezzi idonei o0 a
mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi per
quella larghezza a seconda le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori. E' vietato
addossare terrapieni alle murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o costruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a tutto carico dell'Appaltatore.

| riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili,
dovranno essere con pietrame calcareo di cava spaccato a spigoli vivi da collocarsi in opera a mano e ben
costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per i drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari e possibilmente a forma di
lastroni per impiegarle nella copertura dei sottostanti pozzetti e cunicoli, ed usare negli strati inferiori il
pietrame di maggiori dimensioni, impiegando, nell'ultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o anche
pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere, otturando, cosi, gli interstizi fra le
pietre.

Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovra completarsi il
riempimento dei cavi aperti per la costruzione delle fognature e drenaggi.

Art. 7 - SCAVI DI SBANCAMENTO
Per gli scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano
orizzontale, passante per il punto piu depresso del terreno naturale o per il punto pit depresso delle trincee
o splateamenti, considerata la base della cunetta gia approfondita per lo sgrondo delle acque della
fondazione.
Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga
ordinato lo scavo a tratti, il punto piu depresso & quello terminale.
Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento cosi generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi
per l'apertura di sede stradale, per l'ampliamento delle trincee, per cassonetti, per formazione e
ampliamento di cunette, fossi di guardia, canali e simili per tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di
sostegno, scavi per incassature di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.,) e il disfacimento di
massicciate ed ossature per accessi, raccordi e scoprimento di visibilita. Per gli scavi per limpianto di opere
d'arte si considerano di sbancamento quelli eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come
sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo di torrenti e fiumi.

Art. 8 - SCAVI DI FONDAZIONE ED A SEZIONE OBBLIGATA
Per gli scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui
all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere
d'arte.
Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.
Le profondita che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percid di semplice awviso e
I'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera pit conveniente,
senza che cid possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni e domande di speciali compensi,
avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie
profondita da raggiungere.
E' vietato allAppaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature prima che la
Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani di fondazione.
| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadano sopra
falde inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con
determinate contropendenze. Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e
I'Impresa dovra, occorrendo, sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico
ogni danno alle cose ed alle persone che dovesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi
potranno, perd, ove speciali ragioni lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpate.
In questo caso non sara compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per
la fondazione dell'opera, e l'impresa dovra provvedere a sua cura e spesa al successivo riempimento del
vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario
costipamento di quest'ultimo. Analogamente dovra procedere I'lmpresa, senza ulteriore compenso, a
riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali,
in conseguenza dell'esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.
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Per aumentare la superficie di appoggio la Direzione dei Lavori potra ordinare per il tratto terminale di
fondazione e per un'altezza sino ad un metro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando
fermo quanto sopra & detto circa I'obbligo delllmpresa, ove occorra di armare convenientemente, durante i
lavori, la parete verticale sovrastante. Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa
si elevi negli scavi I'Appaltatore dovra provvedere, se richiesto dalla Direzione dei Lavori, all'esaurimento
dell'acqua stessa con mezzi che saranno ritenuti piu opportuni. L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura,
spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nella qualita e
robustezza che per la qualita delle materie da scavare siano richieste, adottando anche tutte le altre
precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di
ottemperare alle prescrizioni che al riguardo e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, gli
venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di
armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta delllAmministrazione,
resteranno di proprieta dellimpresa, che potra percid recuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso
spetta alllmpresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale, od anche
totalmente negativo.

L'lmpresa sara, pero, tenuta ad evitare il recapito entro i cavi di fondazione di acque provenienti
dall'esterno. Nel caso che ci0 si verificasse, restera a suo totale carico la spesa per i necessari
aggottamenti.

Art. 9 - PRECAUZIONI PER L'USO DELLE MINE
Per le mine che occorressero all'esecuzione degli scavi, I'Appaltatore dovra osservare tutte le prescrizioni
delle leggi e regolamenti in vigore. Oltre a cio, I'Appaltatore € in obbligo di prendere tutte le precauzioni
necessarie ad evitare alle persone e alle cose ogni danno delle cui conseguenze € sempre ed in ogni caso
unico responsabile.
Le mine che dovessero praticarsi in vicinanza delle strade e dei luoghi abitati devono essere riparate con
fascine o legnami in modo da impedire che le materie lanciate a distanza abbiano recare danni di qualsiasi
specie.
Al momento dell'accensione i passanti debbono essere fermati ad una distanza conveniente in relazione
allentita della mina da guardiani muniti di bandiere o segnali rossi e prima dell'accensione deve essere
dato ripetuto avviso acustico, attendendo per iniziare lI'operazione che sia accertato che tutte le persone e
gli operai siano posti al sicuro.
Qualora si ritenesse che gli abitanti in vicinanza dei lavori non si trovassero in condizioni di sufficiente
sicurezza contro i pericoli delle mine saranno fatti sgomberare in tempo utile o difese con opportune
palizzate o stecconati di riparo, tutto a spese dell'Appaltatore e sempre sotto la sua responsabilita.

OPERE D'ARTE

Art. 10 - CONGLOMERATI E MALTE
| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte dovranno corrispondere alle
seguenti proporzioni:
1) Malta cementizia per murature:

Cemento a lenta presa.................. q.li 3,00

Sabbia ....cvvvvivieieiiiiiies mc. 1,00

I conglomerati dovranno rispondere ai seguenti requisiti di cui al D.L. 16.6.1976 e al D.M. 14.02.92, e in
particolare:

1) Per fondazioni non armate .................... Rck 150

2) Per tombini tubolari e platee non armate.................. Rck 200-250

3) Per opere in elevazione semplici o armate................ Rck 250 - 300

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni per le malte e la classe dei conglomerati
I'Appaltatore sara obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima salvo le conseguenti variazioni
di prezzo in base alle nuove proporzioni o classi previste.

| materiali impiegati per la formazione delle malte e dei conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso
determinato, dovranno, ad ogni impasto, essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla
Direzione dei Lavori e che I'Appaltatore sara in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese
costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la manipolazione.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate,
oppure a mezzo di macchine impastatrici e mescolatrici.
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Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolate a secco fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua
possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.

| getti debbono essere convenientemente vibrati.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza
dei conglomerati deve essere ancora comprovata da frequenti prove di compressione sui cubetti prima e
durante i getti. Gli impasti, sia di malta che di conglomerato dovranno essere preparati solamente nella
quantita necessaria, per l'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e quanto e
possibile in vicinanza del lavoro. | residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato
impiego, dovranno essere gettati a rifiuto.

Art. 11 - MURATURE E CALCESTRUZZI
| calcestruzzo sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dell'altezza da 20 a
30 cm su tutta I'estensione della parte in opera che si esegue da un tempo, ben battuto e costipato, per
modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa.
Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovra essere calato
nel cavo mediate secchi a ribaltamento.
Solo in cavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potra consentire che il calcestruzzo venga gettato
liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura, per ogni strato di cm. 30 di altezza
dovra essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.
Quando il calcestruzzo sia gettato sotto acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili, o quegli
altri mezzi di immersione che la Direzione dei Lavori prescrivera ed usare la diligenza necessaria ad
impedire che, nel passare attraverso l'acqua il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pure minimamente, della
sua energia.
Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato
assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori riterra necessario per reggere la pressione che il
calcestruzzo dovra sopportare. Quando il calcestruzzo sara impiegato in rivestimento di scarpate, si dovra
avere cura di coprirlo con uno strato di sabbia di almeno 10 cm e di bagnarlo frequentemente ed
abbondantemente per impedire il troppo rapido prosciugamento. E' vietato assolutamente limpiego di
calcestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente dopo la loro preparazione: quelli che
per qualsiasi motivo non avessero impiego immediato dopo la loro preparazione, debbono senz'altro
essere gettati a rifiuto.

Art. 12 - OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Tutte le opere in cemento armato normale o precompresso dovranno rispondere a tutte le prescrizioni
vigenti in materia. Nell'esecuzione delle opere in cemento armato o cemento armato precompresso
IImpresa dovra attenersi strettamente a tutte le norme vigenti o che possano essere emanate durante
l'appalto, comprese quelle inerenti le zone sismiche, per l'accettazione dei leganti idraulici e per
l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato o cemento armato precompresso.
Nella formazione dei conglomerati di cemento, si deve avere la massima cura affinché i componenti
riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa.
Gli impasti debbono essere preparati nella quantita necessaria per limpiego immediato e cioe debbono
essere preparati di volta in volta e, per quanto possibile, in vicinanza del lavoro. Per ogni impasto si devono
misurare prima le qualita dei vari componenti, in modo da assicurare che le proporzioni siano nella misura
prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia poi questa con la ghiaia od il pietrisco ed
in seguito aggiungere l'acqua con ripetute aspersioni, continuando cosi a rimescolare limpasto finché
assuma l'aspetto di terra appena umida.
Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dellimpasto cementizio che deve
essere battuto fortemente a strati di piccola altezza affinché l'acqua affiori in superficie, Il getto sara
eseguito a strati dello spessore non superiore a 15 cm.
Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista si deve disporre della malta in modo da evitare, per
quanto possibile la formazione di vani e di ammanchi.
| casseri occorrenti per le opere in getto, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza
deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura; inoltre devono essere eseguiti con
legname nuovo, umettati con olio o pannelli metallici in modo che dopo il disarmo i getti rimangano in vista
senza ulteriore lavorazione. | conglomerati dovranno essere vibrati con mezzi meccanici adatti.
Di mano in mano che una parte di lavoro € finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata
affinché la presa avvenga in modo uniforme e, quando ancora anche coperta di sabbia o tela mantenuta
umida per proteggere l'opera da variazioni troppo rapide di temperatura.
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In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi dei quali
la massa muraria di calcestruzzo ¢ sollecitata.

Quando l'opera venga costruita per tratti e segmenti successivi, ciascuno di essi deve inoltre essere
formato e disposto in guisa che le superfici di contatto siano normali alla direzione degli sforzi a cui la
massa muraria costruita da tratti 0 segmenti stessi € assoggettata.

Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il
conglomerato abbia raggiunto un grado sufficiente di maturazione atto a garantire che la solidita dell'opera
non abbia per tale operazione a soffrire neanche minimamente.

La resistenza a 28 giorni di stagionatura deve risultare entro i limiti stabiliti dalle norme in vigore.

Per il modulo di elasticita in mancanza di diretta sperimentazione si pud assumere in sede di progetto il
valore E = 350.000 Kg./cmq.

Qualunque sia limportanza delle opere da eseguire in cemento armato o in cemento armato
precompresso, all'Appaltatore spetta sempre il compito e I'onere della redazione dei calcoli e dei grafici in
base alle normative vigenti nonché la relativa presentazione all'Ufficio del Genio Civile.

L'Appaltatore rimane inoltre sempre unico responsabile per la esatta e regolare esecuzione di dette opere.
L'Appaltatore dovra percio avere sempre a disposizione per la condotta effettiva dei lavori, un Ingegnere
competente per lavori in cemento armato e cemento armato precompresso, il quale risedera sul posto per
tutta la durata degli stessi. Detto Ingegnere qualora non sia lo stesso assuntore, dovra, pero al pari di
questo, essere munito di certificato di idoneita a norma di quanto prescritto nel Capitolato Generale e nella
parte II* titolo 1° n. 3 del Decreto del Capo Provvisorio dello stato, in data 20.12.1947, n. 1516 e successive
integrazioni e modificazioni.

Entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, Ilmpresa € tenuta a presentare i calcoli di stabilita ed i
disegni esecutivi delle strutture in cemento armato o cemento armato precompresso. Detti calcoli dovranno
essere firmati da un Ingegnere iscritto al relativo Albo Professionale. L'Approvazione di detti elaborati non
esonera l'lmpresa dalla piena e completa responsabilita per cido che riguarda la forma, le dimensioni, le
risultanze dei calcoli e la resistenza ai carichi delle opere. Nel calcolo delle strutture dei ponti, i carichi da
tenere presenti sono quelli indicati nella Circolare del Ministero dei lavori Pubblici, Direzione Generale della
Viabilita Ordinaria, in data 14.2.1962, n. 384 e D.M. 2.2.1980 (supplemento della G.U. n. 308, del
10.11.1980) e successive integrazioni e modificazioni.

Solo dopo intervenuta l'approvazione da parte della Direzione dei Lavori I'lmpresa potra dare inizio al
lavoro, nel corso del quale si dovra scrupolosamente attenere a quanto prescritto dalla Direzione dei Lavori.
Spetta in ogni caso all'lmpresa la completa ed unica responsabilita della regolare esecuzione delle opere in
cemento armato o in cemento armato precompresso.

Tutte le prove verranno eseguite a cura e spese delllmpresa e le modalita di esse saranno fissate dalla
Direzione dei Lavori, tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare e carichi fissati
dalle norme vigenti. Le prove di carico non si potranno effettuare prima di 50 (cinquanta) giorni
dall'ultimazione del getto.

Art. 13 - ACCIAIO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO
L'acciaio per opere in c.a. dovra rispondere a tutte le prescrizioni vigenti in materia.
Per armare le strutture in calcestruzzo di cemento si usera di norma acciaio FeB44K ad aderenza
migliorata, del tipo controllato.
Le piegature dei ferri saranno fatte a freddo con pressione continua, essendo tassativamente proibito I'uso
del martello. Le giunzioni saranno fatte secondo le modalita previste dal citato Decreto Ministeriale.
La saldatura potra essere impiegata solo se autorizzata ed ordinata dalla Direzione dei lavori. La
lavorazione del ferro dovra essere fatta in modo che l'armatura risulti esattamente corrispondente, per
dimensioni ed ubicazione, alle indicazioni dei disegni esecutivi delle strutture in cemento armato.

Art. 14 - DEMOLIZIONI
Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percio vietato di gettare dall'alto i materiali in
genere, che, invece, dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune
cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.
Nelle demolizioni I'Appaltatore dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali che possono ancora,
a giudizio della Direzione impiegarsi utiimente, sotto pena di rivalsa di danni verso 'Amministrazione, alla
quale spetta la proprieta di detti materiali; I'Appaltatore dovra procedere per la loro cernita, trasporto in
deposito, ecc., in conformita e con gli oneri previsti nel capitolato speciale d’appalto.
La Direzione dei lavori si riserva di disporre, con sua facolta insindacabile, I'impiego dei suddetti materiali
utili per l'esecuzione dei lavori appaltati.
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| materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre ed al piu presto, venire trasportati, a
cura e spese dell'Appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori della sede dei lavori, con
le norme e cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto delle materie di cui agli articoli precedenti.

Art. 15 - TOMBINI TUBOLARI IN CLS E IN LAMIERA DI ACCIAIO

| tombini tubolari per accessi o fognature dovranno essere costruiti in conformita delle prescrizioni di cui
alle norme del Consiglio Nazionale delle ricerche U.N.l., tabella 10007 (edizione luglio 1963) che si
intendono qui trascritte. E' facolta dell'Appaltatore, per facilitare il getto di detti tombini di adottare, solo a
scopo di casseforme, tubi di cemento del diametro prescritto. In tal caso non verra corrisposto alcun
compenso per fornitura e posa in opera di tubazione, intendendosi detti tubi come facenti parte del volume
complessivo del tombino tubolare. Quanto sopra vale anche per accessi poderali o comunque secondari e
per fognature del diametro interno inferiore a 60 cm rivestiti di calcestruzzo classe 250, dello spessore
indicato dalla Direzione dei Lavori.

Art. 16 - DRENAGGI E FOGNATURE

| drenaggi e le fognature che si rendessero necessari, saranno sempre eseguiti dallo sbocco a valle del
cunicolo di scolo verso il centro della fognatura propriamente detta e lungo la medesima, procedente da
valle verso monte, per il deflusso regolare delle acque. Prima di stabilire definitivamente il piano di fondo
del drenaggio, onde assicurarsi di raggiungere in ogni punto lo strato impermeabile la Direzione dei Lavori
disporra all'atto esecutivo quanti pozzi riterra necessario praticare ed in relazione al saggio ove risulti il
punto piu depresso dello strato impermeabile lungo l'asse di drenaggio, sara stabilita la profondita di
questo e la pendenza del cunicolo.

Detti pozzi saranno scavati della lunghezza da m 2 a 3, della larghezza uguale a quella del drenaggio in
corrispondenza del suo asse, detti scavi saranno valutati agli stessi prezzi stabiliti nell'annesso elenco per
gli scavi di fondazione e I'Appaltatore non potra avanzare pretese di maggiori compensi quali che siano il
numero di questi pozzi. Le pareti dei drenaggi e dei cunicoli di scolo ed anche quelle dei pozzi, saranno
ove occorra, sostituiti da appositi rivestimenti di tavole e tavoloni con robuste armature in legname, in
relazione alla natura dei terreni attraversati. Il fondo dei drenaggi dovra essere di norma rivestito in
calcestruzzo che nella parte centrale sara sagomato a cunetta e su tale rivestimento si costruira dal lato a
valle e da quello a monte pareti in calcestruzzo Rck 200, per l'altezza da 20 a 40 cm, secondo l'importanza
del drenaggio, cosi da costruire un cunicolo di scolo, da coprire con lastroni e successivamente col
riempimento.

Art. 17 - GABBIONI E LORO RIEMPIMENTO
| gabbioni metallici per l'esecuzione di opere di consolidamento o sbancamento saranno di forma
prismatica e costituiti da maglie esagonali a doppia torsione della dimensione di cm 8x10. Il filo dovra
essere, dello spessore non inferiore a mm 3, mentre il peso e la capacita dei gabbioni verra precisata di
volta in volta dalla Direzione dei Lavori.
| fili metallici costituenti la rete saranno zincati, ben galvanizzati ed atti, a prova di analisi, a resistere per
lunghissimo tempo, (circa 25 anni) all'effetto dell'ossidazione.
Nel prezzo unitario sono compresi tutti gli oneri per la fornitura della rete, del filo zincato di conveniente
spessore per la rilegatura degli spigolo, la formazione dei tiranti e quanto altro occorresse per il montaggio
e il iempimento dei gabbioni.
Il collocamento dei gabbioni verra effettuato con pietrame spaccato (di dimensioni tali che non possa
passare in alcun senso le maglie della rete) collocato a mano e le fronti in vista saranno lavorate a filarotto.
Quando si impiegheranno gabbioni di lunghezza superiore a m. 1,50, una testata di ciascuno di essi verra
impiegata per la formazione di un diaframma intermedio di collocamento, che dovra essere ben cucito alle
pareti.

Art. 18 - SCOGLIERE DI CONTENIMENTO
Per le scogliere di contenimento dei rilevati, dovranno essere utilizzati massi naturali gelivi di calcare o
trachite del peso di 50 - 500 kg, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, trasportati da cave posta e
qualsiasi distanza, per opere di difesa sia longitudinale che trasversale.
Saranno posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, previa preparazione del terreno di
appoggio, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantita non inferiore al 15% del
peso complessivo.
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CARREGGIATA

Art. 19 - MATERIALI PER FONDAZIONE STRADALE
Le fondazioni stradali dovranno essere realizzate in stabilizzato di cava e dovranno essere formate da uno
strato di materiale dello spessore definito dal progetto che potra essere variato di volta in volta dalla
Direzione dei Lavori a seconda della natura delle terre di sottofondo. Il piano di posa del misto dovra
corrispondere alle livellette esecutive e dovra essere accuratamente sagomato prima del suo stendimento.
Lo strato dovra essere assestato mediante cilindratura meccanica fino al raggiungimento di un indice di
costipamento non inferiore a 0,95 di quello massimo ottenuto con la prova Proctor modificata.
Se il materiale lo richiede per scarsita di potere legante, € necessario correggerlo con materiale adatto,
aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che l'acqua non arrivi al sottofondo. Le
cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la superficie
dovra risultare parallela a quella prevista per il piano viabile.
La superficie di fondazione, prima dello stendimento del conglomerato, dovra essere perfettamente
regolare. Alluopo andra risagomata con l'aggiunta di materiale piu fine, bagnato e rullato fino a completo
assestamento. |l materiale occorrente per la risagomatura resta a carico dell'lmpresa.
Il misto granulometrico di cava (stabilizzato) da impiegare per la formazione di strati di fondazione, dovra
avere le caratteristiche di cui alla classificazione U.N.Il. del Consiglio Nazionale delle Ricerche Tabella
10006, edita nel maggio 1963, Gruppo A1 del Prospetto 1 relativo alla classificazione delle terre, che si
intendono qui integralmente trascritte; a titolo di base per lo studio della curva granulometrica dello
stabilizzato di cava, si prescrive la seguente formula:
Crivello o setaccio U.N.I. % in peso del passante
= Crivello UNI 2334 71 100 Crivello UNI 2334 40 75 - 100 Crivello UNI 2334 25 60 - 87 Crivello UNI 2334
10 35 - 67 Crivello UNI 2334 5 25 - 55 Setaccio UNI 2332 2 15 - 40 Setaccio UNI 2332 0,4 7 - 22
Setaccio UNI 2332 0,075 2 - 10;
= |l rapporto fra il passante al setaccio 0,075 UNI 2332 e il passante al setaccio 0,4 UNI 2332 deve essere
inferiore a 2/3 (cioé < 0,667);
= L'indice di plasticita della frazione passante al setaccio U.N.l. 2332 0,4 deve essere minore o uguale a
6;
= |l coefficiente di frantumazione dell'aggregato dovra essere inferiore a 160.

Art. 20 - CILINDRATURA DELLA FONDAZIONE STRADALE

Quando si tratti di cilindrare a fondo la fondazione stradale in misto granulometrico di fiume o stabilizzato di
cava per prepararla a ricevere la sovrastruttura, si provvedera alluopo ed in generale con idonei
compattatori a ruote gommate. Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterra la velocita oraria
uniforme non superiore a km. 3. Per la chiusura e finitura della cilindratura si impiegheranno i rulli di peso
non superiore a 14 tonnellate e la loro velocita potra anche essere superiore a quella suddetta, nei limiti
delle buone norme della tecnica stradale.

| compressori saranno forniti a pie d'opera dall'lmpresa con i relativi macchinisti e conduttori abilitati e con

tutto quanto € necessario al loro perfetto funzionamento.

Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, Ilmpresa dovra provvedere prontamente

alla riparazione ed anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro siano ridotte al minimo

possibile.

Il lavoro di compressione o cilindratura dovra essere iniziato ai margini della strada e gradualmente

proseguito verso la zona centrale.

Il rullo dovra essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi una striscia di almeno 20

centimetri dalla zona precedentemente cilindrata e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a

comprimere anche una zona di banchina di almeno 20 cm di larghezza.

Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di misto superiori a cm. 30 - 35 di

altezza misurati sul misto soffice sparso, e quindi prima della cilindratura. Pertanto, ed ogni qualvolta la

fondazione debba essere formata con misto di altezza superiore a cm. 30 - 35, misurata sempre come

sopra, la cilindratura dovra essere eseguita separatamente e successivamente per ciascun strato di

centimetri 30-35 o frazione, a partire da quello inferiore. La cilindratura, dovra essere eseguita con le

seguenti modalita:

a) limpiego dellacqua dovra essere pressoché completamente eliminato durante la cilindratura,
limitandone l'uso ad un preliminare innaffiamento moderato del misto prima dello spandimento e
configurazione, in modo da facilitare l'assestamento dei materiali di fondazione durante le prime
passate del compressore, ed a qualche leggerissimo innaffiamento in sede di cilindratura e
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limitatamente nello strato inferiore da cilindrare per primo (tenuto conto che normalmente la cilindratura
della fondazione per strade di nuova costruzione interessa uno strato di materiale di spessore superiore
a cm. 30-35) e cid laddove si verificasse qualche difficolta per ottenere l'assestamento suddetto. Le
ultime passate di compressore e comunque la cilindratura della zona di misto che si dovesse
successivamente cilindrare al di sopra della zona suddetta di cm. 30-35 dovranno eseguirsi totalmente
a secco.

b) il materiale minuto da impiegare per la risagomatura della fondazione prima dello stendimento della
sovrastruttura dovra essere della stessa natura del misto impiegato per costruire la fondazione stessa.
La cilindratura sara eseguita col numero di passate che risultera necessario per ottenere il piu perfetto
costipamento in relazione alla qualita e durezza del materiale impiegato ed in ogni caso con un numero
non inferiore di 80 passate.

SOVRASTRUTTURA

Art. 21 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER PAVIMENTAZIONI

a) DESCRIZIONE

La parte superiore della sovrastruttura stradale sara costituita in via generale e salvo quanto

specificatamente stabilito dal progetto e/o dalla Direzione dei Lavori all'atto esecutivo, da due o tre strati di

conglomerato bituminoso steso a caldo e precisamente:

= n. 3 STRATI: strato di base costituito da "tout-venant bitumato", intermedio di collegamento "binder

semichiuso" e strato superiore chiuso "tappeto di usura";

= n. 2 STRATI: strato di base costituito da "binder semichiuso" o "tout-venant bitumato" e superiore

"tappeto d'usura" o "binder chiuso".

Il conglomerato per tutti gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi

vergini (non provenienti da riciclaggio), (secondo le definizioni riportate nellArt. 1 delle "Norme per

l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni
stradali" del C.N.R., fascicolo 1V/1953), mescolati con bitume a caldo, e verra steso in opera mediante
macchina vibrofinitrice e compattato con rulli vibranti o vibranti gommati lisci semoventi.

b) MATERIALI INERTI.

L] Il prelievo di campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati,
verra effettuato secondo le Norme C.N.R. Capitolo Il del Fascicolo IV/1953.

L] Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, cosi
come per le modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel
Fascicolo IV delle Norme C.N.R. 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della
perdita in peso sara fatta con il metodo Los Angeles secondo le Norme B.U. C.N.R. n° 34 28 marzo
1973) anziché con il metodo Deval.

= L'aggregato grosso, pietrischetti e graniglie, dovra essere ottenuto per frantumazione ed essere
costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie
ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.

= L'aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di
provenienza o natura petrografic a diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su
campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti. 1. Per strati di
base e di collegamento:

= perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le Norme ASTM
C131 - AASHO T 96, inferiore od uguale al 25%;

= indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., Fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;

= coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 1V/1953, inferiore a 0,015;

L] materiale non idrofilo (C.N.R., Fascicolo IV/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%. 1.
Per strati di usura

L] perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le Norme ASTM
C131 - AASHO T 96, inferiore od uguale al 20%;

L] almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce
che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo
tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mmgq., nonché resistenza alla usura minima 0,6;

= indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., Fascicolo 1V/1953, inferiore a 0,85;

. coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;

= materiale non idrofilo (C.N.R., Fascicolo IV/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%.
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c)

d)

L'aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno
soddisfare ai requisiti dell'Art. 5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in particolare:
equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 55%;
materiale non idrofilo (C.N.R., Fascicolo 1V/1953) con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso.
Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2_5 mm. necessario per la prova,
la stessa dovra essere eseguita secondo le modalita della prova Riedel-Weber con concentrazione
non inferiore a 6. Il passante al vaglio n. 40 della serie ASTM (mm. 0,42) non deve avere indice di
plasticita superiore a 6.
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da
cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via
secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM.
Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potra essere costituito da polvere di
roccia asfaltica contenente il 6-8 di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25°
C. inferiore a 150 dmm. Per i fillers diversi da quelli sopra indicati € richiesta la preventiva
approvazione della Direzione dei Lavori in base a prove e ricerche di Laboratorio.

LEGANTE.

Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovra essere preferibilmente di penetrazione 60-70
salvo diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali.

Esso dovra avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi" del C.N.R. -
Fasc.ll/1951, per il bitume 6080, salvo il valore di penetrazione a 25°, che dovra essere compreso fra
60 e 70, ed il punto di rammollimento, che dovra essere compreso fra 47°C e 56°C. Per la valutazione
delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura Fraas, duttilita e
volatilita, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U.CNR n.24 (29-12-1971); B.U. CNR
n.35 (22-11-1973); B.U. CNR n.43 (6-6-1974); B.U. CNR n.44 (29-10-1974); B.U. CNR n.50 (17-3-
1976).

MISCELE
1 — Strato di base (Tout-venant bitumato)

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di base dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie crivelli e setacci Passante % totale in peso U.N.I.

Crivello 40 100

Crivello 30 80- 100

Crivello 25 70 -95

Crivello 15 45-70

Crivello 10 35-60

Crivello 5 25-50

Setaccio 2 20- 40

Setaccio0,4 6-20

Setaccio 0,18 4-14

Setaccio 0,075 4-8
| tenore di bitume dovra essere compreso tra il 3,5% ed il 4,5% riferito al peso totale degli aggregati.
Esso dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori stabilita Marshall e
compattezza di seguito riportati.
La stabilita Marshall (prova B.U. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con
75 colpi di maglio per faccia dovra risultare in ogni caso superiore o uguale a 700 Kg.; inoltre il valore
della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm.
dovra essere in ogni caso superiore a 250 corrimento Marshall quindi minore di 2,5 mm.).
La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve
essere compresa fra 4% e 7%.
Elevata resistenza all'usura superficiale; sufficiente ruvidezza tale da non renderlo scivoloso.

2 — Strato di base o collegamento (binder semichiuso)

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie crivelli e setacci Passante % totale in peso U.N.I.

Crivello25 100

Crivello15 65 -100

Crivello 10 50 - 80

Crivello 5 30 - 60

Setaccio 2 20-45
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Setaccio0,4 7-25

Setaccio 0,18 5-15

Setaccio 0,075 4-8
Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al peso totale degli aggregati.
Esso dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori stabilita Marshall e
compattezza di seguito riportati.
La stabilita Marshall (prova B.U. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con
75 colpi di maglio per faccia dovra risultare in ogni caso superiore o uguale a 900 Kg. Inoltre il valore
della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm.
dovra essere in ogni caso superiore a 42 300 (scorrimento Marshall quindi minore di 3,00 mm.).
La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve
essere compresa fra 3% e 7%.
Elevata resistenza all'usura superficiale.
Sufficiente ruvidezza tale da non renderlo scivoloso;
Grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compreso tra 4% e
10%.

3 - Strato di collegamento o di usura (binder chiuso 0/20)

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento o di usura "binder chiuso" dovra
avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso: Serie crivelli e setacci Passante
% totale in peso U.N.I.

Crivello20 100

Crivello15 75-100

Crivello 10 55 -85

Crivello 5 35-62

Setaccio 2 23-45

Setaccio0,4 10-25

Setaccio 0,18 7-15

Setaccio 0,075 6- 10
Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovra
superare 1'80%; il contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo che consenta il
raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e compattezza di seguito riportata.
Resistenza meccanica elevatissima, cioe capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le piu alte
temperature estive, e sufficiente flessibilita per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque
assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilita Marshall
(prova B.U. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio
per faccia dovra essere di almeno 1000 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioe il rapporto tra
la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm dovra essere in ogni caso superiore a 300
(scorrimento Marshall quindi minore di 3,33 mm.).
La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve
essere compresa fra 3% e 6%.
La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata
per 15 giorni dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;
Elevatissima resistenza all'usura superficiale;
Sufficiente ruvidezza tale da non renderlo scivoloso;
Grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compreso tra 4% e
8%.
Ad un anno dall'apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovra invece essere compreso fra 3% e
6% e impermeabilita praticamente totale; il coefficiente di impermeabilita misurato su uno dei provini
Marshall, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50
cm d'acqua, non dovra risultare inferiore a 10-6 cm/sec.

4 — Strato di usura (tappeto)

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie crivelli e setacci Passante % totale in peso U.N.I.

Crivello15 100

Crivello10 70 -100

Crivello 5 43 - 67
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- Crivello 2 25-60
- Setaccio0,4 12-25
- Setaccio 0,18 7-15
- Setaccio 0,075 6-11
Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovra
superare 1'80%; il contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo che consenta il
raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e compattezza di seguito riportata.
Resistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le piu alte
temperature estive, e sufficiente flessibilita per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque
assestamento eventuale del sottofondo 43 anche a lunga scadenza; il valore della stabilita Marshall
(prova B.U. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio
per faccia dovra essere di almeno 1000 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioe il rapporto tra
la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm. dovra essere in ogni caso superiore a 300
(scorrimento Marshall quindi minore di 3,33 mm.).
La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve
essere compresa fra 3% e 6%;
La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata
per 15 giorni dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;
Elevatissima resistenza all'usura superficiale;
Sufficiente ruvidezza tale da non renderlo scivoloso;
Grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compreso tra 4% e
8%.
Ad un anno dall'apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovra invece essere compreso fra 3% e
6% e impermeabilita praticamente totale; il coefficiente di impermeabilita misurato su uno dei provini
Marshall, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50
cm d'acqua, non dovra risultare inferiore a 10-6 cm/sec.
CONGLOMERATO BITUMINOSO RUVIDO TIPO SPLITTMASTIXASPHALT.
Il conglomerato bituminoso tipo splittmastixasphalt € una miscela di inerti, bitume, polimeri, microfibre
ed attivanti di adesione per strato di usura ad elevata aderenza, mescolati a caldo, e steso in opera
mediante macchina vibrofinitrice e compattato. La miscela degli aggregati da adottarsi dovra avere
una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie crivelli e setacci Passante % totale in peso U.N.I.
- Crivello15 100
- Crivello10 75-85
- Crivello 5 20-30
- Crivello 2 15-25
- Setaccio0,4 9-16
- Setaccio 0,18 7-13
- Setaccio 0,075 5-10
Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 6,5% ed il 7,5% riferito al peso totale degli aggregati e
dovra inoltre contenere:
microfibra di cellulosa con potere stabilizzante nella quantita di 0,3%-1,0% del peso degli aggregati;
polimeri termoplastici nella quantita compresa tra il 6%-8% del peso del bitume;
additivo nella quantita compresa tra il 0,3%-0,6% del peso del bitume.
Resistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le piu alte
temperature estive, e sufficiente flessibilita per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque
assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilita Marshall
(prova B.U. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio
per faccia dovra essere di almeno 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioe il rapporto tra
la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm. dovra essere in ogni caso superiore a 300
(scorrimento Marshall quindi minore di 3,00 mm.).
La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve
essere compresa fra 4% e 8%.
Dopo 30 giorni dall'apertura al traffico il valore del numero di GRIP deve essere superiore a 82,
valutato con uno spessore di film d'acqua di 0,25 mm. ed alla velocita di 60 km./h;
Elevata rugosita superficiale;
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f)

Elevata stabilita e notevole resistenza all'usura superficiale, alla deformazione ed all'effetto ormaie;
Bassa rumorosita;
Ottima resistenza allo sbalzo termico;
Basso invecchiamento del legante;
Scarsa nebulizzazione dell'acqua in caso di pioggia.
TRATTAMENTI DI IRRUVIDIMENTO.

Il trattamento superficiale monostrato di irruvidimento viene realizzato con emulsione bituminosa prodotta
da bitumi modificati con SBS - Radiali (stirolo-butadiene-stirolo-radiale) tipo HELASTOVAL 70% e graniglia
di prima categoria (basaltica).

| lavori potranno essere eseguiti a temperature ambiente non inferiori a +10 °C ed in assenza di forte
umidita e di pioggia.

Modalita di esecuzione del trattamento:

Accurata pulizia della superficie stradale anche con mezzi meccanici (motospazzatrice) per eliminare
polvere, terra e quant'altro in genere;

Stesa, per mezzo di apposite autocisterne dotate di autonomo impianto di riscaldamento, barra di
spruzzatura automatica a larghezza regolabile di emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati
con SBS - Radiali, tipo HELASTOVAL 70% in ragione di un minimo di 1,3 Kg. per ogni metro quadrato
fino ad un massimo di 1,5 Kg./mq. alla temperatura di 60-80 °C.

Immediata stesa della graniglia di natura basaltica di pezzatura compresa tra 3-6 mm. o tra 4-8 mm.
oppure tra 5-10 mm., data uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia in ragione di 5-6 litri
per metro quadrato. Tali pezzature e quantitativi possono essere suscettibili di variazioni in base alle
esigenze della Direzione dei Lavori;

Adeguata rullatura con rullo compressore da 6-7 ton.;

Successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice;

Apertura al traffico a velocita ridotta.

Caratteristiche tecniche dei materiali:

L'emulsione cationica di bitume modificato con polimeri termoplastici SBS del tipo HELASTOVAL 70%
dovra rispondere ai requisiti di cui alla seguente tabella:

bitume SBS emulsionato dovra avere le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche Metodo di prova Valori a Contenuto di acqua CNR 101/84 29% - 31%

Contenuto di legante 100 - a) 69% - 71%

Contenuto di bitume CNR 100/84 > 69%

Contenuto di flussante CNR 100/84 0 e Demulsivita ASTM D244 50% - 100%

Omogeneita ASTM D244 max. 0,2%

Sedimentazione a 5 giorni max. 5%

Viscosita Engler a 20°C > 20°E

PH (grado di acidita) 2 - 4

Caratteristiche Metodo di prova Valori

| penetrazione a 25°C, 100gr.x5" CNR 24/71 50 - 70 dmm. m Punto di rammollimento CNR 35/73
migliore di 65°C

Punto di rottura CNR 43/72 migliore di -18°C

Il materiale lapideo, ottenuto dalla frantumazione di rocce di origine basaltica, dovra essere di forma
poliedrica, ben pulito ed esente da ogni traccia di argilla o sporco in genere e dovra avere le seguenti
caratteristiche di cui alla seguente tabella:

La granulometria e i quantitativi da impiegare devono rispondere alla seguente tabella:

GRANIGLIA BASALTICA (% di passante)

Setacci

ASTM

mm 3-6 mm 4-8 mm 5-10 mm

1/2" 12,50 100%

3/8" 9,50 100% 92 - 97%

1/4" 6,25 100% 88 - 100% 27 - 32%
N. 4 4,75 92 - 100% 26 - 55% 3 - 13%
N. 10 2,00 2 - 15% 0-5%0-1%

N. 40 0,42 0% 0% 0%

Quantita da impiegare It/mq.

4-6 6-7 7-8
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g) CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCETTAZIONE.

L'lmpresa ha obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la
relativa accettazione. L'lmpresa € poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle
lavorazioni e per ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni
composizione proposta dovra essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in
laboratorio, attraverso i quali limpresa ha ricavato la ricetta ottimale. La Direzione dei Lavori si riserva di
approvare i risultati prodotti o di far eseguire nuove ricerche. L'approvazione non ridurra comunque la
responsabilita dell'lmpresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera. Una
volta accettata dalla Direzione dei Lavori la composizione proposta, I'Impresa dovra ad essa attenersi
rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami giornalieri. Non sara ammessa una variazione del
contenuto di aggregato grosso superiore a +5% e di sabbia superiore a +3% sulla percentuale
corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di +1,5% sulla percentuale di additivo.

Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di +0,35%.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate allimpianto come pure dall'esame
delle carote prelevate in sito.

In ogni cantiere di lavoro dovra essere installato a cura e spese dell'lmpresa un laboratorio idoneamente
attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione condotto da personale appositamente
addestrato.

In quest'ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con frequenza
giornaliera:

- la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati
stessi all'uscita dei vagli di riclassificazione;

- la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume,
percentuale di additivo) prelevando il conglomerato alluscita del mescolatore o a quella della
tramoggia di stoccaggio;

- la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U.
C.N.R. n° 40 del 30.03.1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n° 39 del
23.03.1973), media di due prove, stabilita e rigidezza Marshall.Inoltre con la frequenza necessaria
saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei termometri dellimpianto, la
verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dellumidita residua degli aggregati all'uscita
dall'essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno.

In cantiere dovra essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione Lavori sul quale
I''mpresa dovra giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati.
In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuera, a sua discrezione, tutte le
verifiche, prove e controlli, atti ad accettare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle
prescrizioni contrattuali, con particolare riferimento alla categoria delle graniglie e pietrischetti di cui alle
Norme C.N.R..
Caratteristiche Metodo di prova Valori

- Prova Los Angeles CNR 34773 > 18%
Coefficiente di frantumazione minore di 120
Perdita per decantazione massimo 1
Coeff. di levigatezza accelerata "CLA" CNR 140/92 > 0,40
Coeff. Di forma CNR 95/84 > 3
h) FORMAZIONE E CONFEZIONE DEGLI IMPASTI.
Il conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti
sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita per garantire il perfetto
essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea
riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso l'uso dell'impianto a scarico
diretto.
L'impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del
tutto rispondenti a quelle di progetto.
Il dosaggio dei componenti della miscela dovra essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura
la cui efficienza dovra essere costantemente controllata.
Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita
uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo.
La zona destinata allammanimento degli inerti sara preventivamente e convenientemente sistemata per
annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli
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aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione
di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.
Il tempo di mescolazione effettivo sara stabilito in funzione delle caratteristiche dellimpianto e dell'effettiva
temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme
rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovra mai scendere al di sotto dei 25 secondi.
La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovra essere tra i 150° C. 170° C. e quella del
legante tra 150° e 180° C. salvo diverse disposizioni della Direzione dei Lavori in rapporto al tipo di bitume
impiegato.

Per la verifica della suddetta temperatura, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge, degli impianti dovranno
essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

L'umidita degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovra di norma superare lo 0,5%.

i) POSA IN OPERA DEGLI IMPASTI.

Si procedera ad una accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio ventilazione
ed alla spalmatura di un velo continuo di emulsione bituminosa al 60% in ragione di Kg. 0,600 a mq. di
ancoraggio.

Immediatamente fara seguito la stesa del conglomerato bituminoso in maniera che, a lavoro ultimato, la
carreggiata risulti perfettamente sagomata con profili e le pendenze prescritte dalla Direzione dei Lavori.
L'applicazione dei conglomerati bituminosi verra fatta a mezzo di macchine spanditrici-finitrici del tipo
approvato dalla Direzione dei Lavori, in perfetto stato di uso.

Le macchine per la stesa dei conglomerati, analogamente a quelle per la loro confezione, dovranno
possedere caratteristiche di automazione di precisione di lavoro tali che il controllo umano sia ridotto al
minimo. Il materiale verra disteso a temperatura non inferiore a 130° C. di preferenza nei mesi di maggio,
giugno, luglio, agosto e settembre.

La stesa del conglomerato non pud e non deve essere eseguita, specie per il manto di usura e salvo
diversa prescrizione della Direzione dei Lavori, nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio; puo
essere eseguita nei mesi di ottobre, marzo ed aprile a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.

Il tempo massimo di trasporto del conglomerato, dal momento della produzione al momento della stesa,
non deve superare ore una e dovranno essere usati per il trasporto automezzi con cassone coperto.

Il conglomerato bituminoso sara compresso con rullo meccanico a rapida inversione di marcia, del peso di
6-8 tonnellate. La rullatura comincera ad essere condotta a manto non eccessivamente caldo, iniziando il
primo passaggio con le ruote motrici proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente
all'altro; si procedera pure con passaggi in diagonale. In corrispondenza dei tratti di interruzione del lavoro
e dei margini della pavimentazione, si procedera alla spalmatura con uno strato di bitume a caldo allo
scopo di assicurare impermeabilita di adesione alla superficie di contatto. Ogni giunzione sara battuta e
rifinita con appositi pestelli a base rettangolare opportunamente riscaldati, la linea di giunzione
longitudinale dovra ricadere lungo l'asse stradale.

Al termine della compattazione il conglomerato bituminoso dovra avere una densita uniforme in tutto lo
spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rivelata all'impianto o alla scesa. Tale
valutazione sara eseguita sulla produzione giornaliera secondo Norma B.U. C.N.R. n° 40 (30 marzo 1973),
su carote di 15 cm. Di diametro; il valore risultera dalla media di due prove.

La superficie sara priva di ondulazioni, un'asta rettilinea lunga 4 metri posta su di essa avra la faccia di
contatto distante al massimo 5 millimetri, e solo in qualche punto singolare dello strato. La rullatura dovra
iniziare sul bordo procedendo verso il centro della carreggiata. | singoli passaggi devono essere di
lunghezza leggermente diversa in modo da non finire sempre alla medesima sezione trasversale. Il rullo
tandem da 6-8 tonnellate deve seguire da presso la finitrice e dovra essere abbinato ad un rullo a tre ruote
da 14 a 18 tonn. o ad un rullo gommato dello stesso peso tale da assicurare la compattazione uniforme e
una sostanziale impermeabilizzazione del manto stesso.

Infine su tutta la superficie della pavimentazione dovra essere eseguito un trattamento superficiale di sigillo
con emulsione bituminosa al 60% in ragione di kg. 0,600 per metro quadrato saturata con sabbia calcarea
compreso e compensato con il prezzo del conglomerato bituminoso.

i) ATTIVANTI L'ADESIONE BITUME - AGGREGATO

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati devono essere impiegate speciali sostanze
chimiche attivanti I'adesione tra bitume e aggregato (DOPES di adesivita).

Esse saranno impiegate obbligatoriamente negli strati di base e di collegamento mentre per quello di usura
lo saranno ad esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori.

Si avra cura di scegliere tra i prodotti in commercio quelle che sulla base di prove comparative effettuate
presso i laboratori autorizzati avra dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche
anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate.
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Il dosaggio potra variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle
caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume.

| tipi i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione dei Lavori.
L'immissione delle sostanze attivanti del bitume dovra essere realizzata con idonee attrezzature tali da
garantire la perfetta dispersione e I'esatto dosaggio.

k) NORME DA RISPETTARE PER LA STESA DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO

Durante la stesa del conglomerato bituminoso a caldo I''mpresa dovra adottare tutti gli accorgimenti
necessari per la sicurezza, fluidita e regolazione della circolazione stradale e mantenerli in perfetta
efficienza sia di giorno che di notte. La segnaletica da apporre dovra essere conforme a quanto disposto
dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495
(Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada). In caso di restringimento della
carreggiata il traffico dovra essere regolato in base allo Art. 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495
sopracitato.

Rimane chiaro che I'lmpresa si assume, ora per allora, tutta le responsabilita, sia civili che penali, per
eventuali danni a persone o cose in genere, che potrebbero accadere in conseguenza dei lavori o per
mancanza di segnali o per linefficienza di questi o per tutte le altre cause possibili, ed esonera
completamente I'Amministrazione Provinciale di Siena ed il persona le ad essa dipendente incaricato
esclusivamente di verificare il buon andamento dei lavori stessi nellinteresse dellAmministrazione.
L'impresa dovra dichiarare nell'offerta di partecipazione alla gara di appalto di obbligarsi, pena la risoluzione
dell'eventuale contratto ad approvvigionarsi, del materiale presso impianti ubicati ad una distanza non
superiore a 120 Km dal cantiere.

LAVORI COMPLEMENTARI

Art. 22 - AIUOLE
La delimitazione delle aiuole di separazione tra la sede stradale e la pista ciclabile € realizzato mediante
cordonato liscio 10x25x100 prefabbricato in calcestruzzo di cemento vibrocompresso murato con malta
cementizia a qli 3,5 di cemento R 3,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizzia a 4,5 qli di
cemento R 32,5 e la fondazione in calcestruzzo RcK 15. L'opera, fuori terra per cm 10, sara completata con
riporto di terreno vegetale, previa lavorazione del piano sottostante, tale da permettere la piantumazione di
speciali arbusti in modo da separare la pista ciclabile dalla strada esistente.

Art. 23 - DELINEATORI STRADALI E BARRIERA METALLICA GUARD-RAIL

Barriera metallica Guard-rail

La barriera metallica del tipo "guard-rail' secondo quanto stabilito dalla legge 21.04.1962, art. 1 lett. F) della

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 11.07.1987, n. 2337 dovra essere in acciaio a doppia ondulazione

e dovra essere, al fine di garantire una migliore sicurezza al pubblico transito, le seguenti caratteristiche dei

suoi componenti: nastro: deve essere formato con acciaio di qualita FE430 con resistenza allo snervamento

minima di 28 Kg/mm? ed una resistenza minima a rottura a trazione di 45 Kg/mirP. Lunghezza utile mt. 3,60

(totale 3,92) o mt. 3,00, sovrapposizione cm. 32 sviluppo in piano mm. 475; profilato a doppia onda

profondita 80 mm. circa, altezza della fascia dopo la lavorazione 31 cm., spessore della lamiera 3 mm. -.

Zincatura a caldo con 300 gr. di zinco minimo per facciata. Oltre agli otto fori per ciascuna estremita

destinati al collegamento dei nastri e i fori centrali per I'aggancio del nastro al distanziatore, dovra avere un

foro centrale aggiuntivo in mezzeria (1,80) per il montaggio dell'eventuale palo aggiuntivo.

- palo: saranno costruiti in lamiera di acciaio FE 360 con spessore della lamiera di mm. 6, profilato o
stampato a C delle dimensioni di 80x120x80 mm, altezza di mt.2,00 e zincato a caldo con 300 gr. di
zinco minimo per facciata. distanziatore: del tipo a C con altezza di cm.32, sezione di mm. 50x65x50,
spessore minimo della lamiera di acciaio FE 360 di mm. 2,5.

- bulloneria: n.8 bulloni con dado 16 MA x 27, con testa ovale e n.1 bullone 16 MA x 115 centrale, tutti di
resistenza classe 4,9 zincati a caldo, rondelle da 40 mm., piastrina copriasola antisfilamento e bullone
centrale delle dimensioni di mm. 100x45x4.

Delineatori stradali

| delineatori stradali per la segnalazione del limite del piano viabile dovranno rispondere a tutte le

caratteristiche previste dall'Art. 173 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della

Strada di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive integrazioni e modificazioni.

Dovranno essere installati ad una distanza costante in rettilineo, al massimo 50 m., ed infittiti in curva con

criterio differenziale in relazione al raggio di curvatura. Gli intervalli di posa devono comunque essere il piu'
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possibile uniformi sullo stesso tratto di strada, in modo da costituire una guida ottica omogenea.
Indicativamente va adottata la spaziatura risultante dalla seguente tabella:

Raggio della curva distanza tra i delineatori (ml.) (ml.)

Oltre 400 ............. intervallo adottato in rettilineo

La spaziatura dovra essere adeguatamente ridotta anche in rettilineo in zone abitualmente nebbiose.
Devono essere collocati al limite esterno della banchina e comunque non a meno di 50 cm. dal bordo
esterno della carreggiata.

L'altezza fuori terra del delineatore deve essere compresa tra 70 e 110 cm (quindi, complessivamente, deve
avere una altezza di 90 - 130 cm considerando di interrarne 20 cm); la sezione triangolare con spigoli
arrotondati, deve potersi inscrivere in un rettangolo di cm. 10x12 con lato minore parallelo all'asse stradale.
Dovranno essere di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, nella quale
devono essere inseriti elementi rifrangenti volti verso le correnti di traffico interessate, e cioé sul lato destro
deve apparire un elemento rifrangente di colore rosso, sul lato sinistro deve apparire un elemento
rifrangente di colore bianco; entrambi gli elementi rifrangenti devono avere una superficie minima di 60
cmaq.

Il materiale e le caratteristiche devono essere tali da non costituire pericolo in caso di collisione da parte dei
veicoli. Le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali da usare per la costruzione dei delineatori, le
dimensioni e le forme degli stessi, nonche i requisiti fotometrici e colorimetrici degli elementi rifrangenti
sono stabiliti con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministero dei LL.PP., pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale.

In mancanza del suddetto disciplinare, i delineatori dovranno avere le seguenti caratteristiche secondo le
indicazioni impartite dalla circolazione del Ministro LL.PP. n.1520, del 28.09.1981, e cioe dovra essere
costruito in materiale plastico "polietilene" ad alta densita, di colore bianco con un tenore di pigmento
(biossido di titanio) di almeno il 2% ed avere spessore delle pareti non inferiore ai 2 mm. -. | valori di
rifrangenza minimi dei due dispositivi rifrangenti dovranno essere: bianco 50 e rosso 12 mca/lux per cmq.,
ed essere omologati dal Ministero LL.PP. a norma dell'art. 607 del Regolamento di esecuzione del (vecchio)
Codice della Strada e quindi portare impresso il marchio "Approvazione Ministero LL.PP."; incassati in
apposito alloggiamento e opportunamente orientati e fissati stabilmente in modo da evitare infiltrazione di
polvere e umidita. Il delineatore dovra essere costruito esclusivamente mediante soffiaggio, in appositi
stampi, di una candela continua di polietilene ad alta densita e della migliore qualita, arricchito di additivi
antinvecchiamento. Il delineatore dovra avere il peso non inferiore a Kg. 1,100. Il materiale impiegato dovra
essere sufficientemente elastico ed avere una elevata resistenza strutturale con stabilita alle escursioni
termiche garantita per una temperatura minima di -60° C. e massima di +80° C., resistere agli agenti chimici
dei sali antigelo, solventi e gas di scarico dei veicoli, e stabilita dei colori ai raggi ultravioletti. Prima della
fornitura e posa in opera dei delimitatori I'lmpresa dovra presentare alla Direzione dei Lavori, il campione
del segnalimite per le prove di laboratorio da effettuare presso l'lstituto Sperimentale riconosciuto a cura e
spese dell'Appaltatore.

Art. 24 - LAVORI IN FERRO
Il ferro e l'acciaio delle qualita prescritte precedentemente dovranno essere lavorati diligentemente con
maestria e regolarita di forme, precisione di dimensioni e con particolare attenzione nelle saldature e
bullonature.
Saranno rigorosamente rifiutati quei pezzi che presentassero il piu leggere indizio di imperfezione. Per la
ferramenta di qualche entita, I'Appaltatore dovra preparare e presentare alla Direzione dei Lavori un
campione il quale dopo approvato dalla direzione stessa, dovra servire da modello per tutta la provvista.
Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione, dovra essere eseguita la coloritura a
due mani di minio e due mani successive di olio di lino con biacca e tinta scelta.
Per l'acciaio da impiegare nella costruzione di opere in cemento armato vengono richiamate le norme
contenute nel D.M. 16 giugno 1976, avvertendo che la lavorazione dovra essere fatta in modo che
l'armatura risulti esattamente corrispondente per dimensioni ed ubicazione alle indicazioni di progetto.

Art. 25 - LAVORI IN LEGNO
Tutti i lavori in legno dovranno essere realizzati con legname di castagno trattato con vernici protettive.
La balaustra in legname dovra essere realizzata con travetti delle dimensioni di cm 10x10 con piantone ogni
m 1,50 di interasse e alto fuori terra di metri 1, affogato in pilastrino di calcestruzzo di cemento RcK 15 di
dimensioni cm 40x40 e profondo cm 60. Tutta la struttura avra i componenti imbullonati tra di loro in modo
da rendere facile la sostituzione dei vari componenti deteriorati.
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Art. 26 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI
Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi di elenco ma non specificati e descritti nei precedenti articoli che si
rendessero necessari si seguiranno le migliori norme d'arte per la loro esecuzione.

Art. 27 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti o si
procedera alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25
maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilita e collaudo dei lavori per conto dello Stato, ovvero si
provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'lmpresa a norma dell'Art. 19 dello
stesso Regolamento, oppure saranno fatte dall'Appaltatore a richiesta della Direzione apposite anticipazioni
in denaro sull'importo delle quali sara corrisposto l'interesse di cui alle disposizioni dell'art. 28 del Capitolato
Generale. |l tutto in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e succ. integr. e modif..
Gli operai dei lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi Le macchine ed attrezzi dati a noleggio, dovranno essere in perfetto stato di sensibilita e provvisti di
tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli atirezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni
perché siano sempre in buono stato di servizio.
| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 28 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Prima di dare inizio ai lavori di sistemazione, varianti, allargamenti ed attraversamenti delle strade esistenti
ricostruzione di arginature pensili nuove varianti ai corsi d'acqua, ecc., Ilmpresa & tenuta ad informarsi
presso gli enti proprietari se eventualmente, nelle zone nelle quali ricadono le opere stesse, esistano cavi
sotterranei o condutture di ogni genere. In caso affermativo I'lmpresa dovra comunicare agli enti proprietari
di dette opere la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresi, tutti
quei dati (ubicazione, profondita) necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle cautele
opportune per evitare danni alle accennate opere.
Il maggiore onere al quale I'lmpresa dovra sottostare per I'esecuzione delle opere in dette condizioni, si
intende compreso e compensato nei prezzi d'elenco.
Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, Ilmpresa
dovra provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade che
agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei Lavori.
Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane
l'impresa, restando del tutto estranea I'Amministrazione appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile che
penale.
In genere llmpresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori,
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dellAmministrazione.
L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro
un termine perentorio, senza che limpresa possa rifiutarsi o fare oggetto di richieste di speciali compensi.
OPERE IN CEMENTO ARMATO
I conglomerati cementizi, gli acciai, le parti in metallo dovranno essere conformi alla normativa vigente in
materia e alle prescrizioni richiamate dal presente capitolato per tutte le opere in cemento armato, cemento
armato precompresso e strutture metalliche.
Le prescrizioni di cui sopra verranno quindi applicate a solai, coperture, strutture verticali e orizzontali e a
complessi di opere, omogenee o0 miste, che assolvono una funzione statica con l'impiego di qualunque tipo
di materiale.
Tutte le fasi di lavoro sui conglomerati e strutture in genere saranno oggetto di particolare cura da parte
dell'Appaltatore nell'assoluto rispetto delle qualita e quantita previste.
LEGANTI
Nelle opere in oggetto dovranno essere impiegati esclusivamente i leganti idraulici definiti come cementi
dalle disposizioni vigenti in materia.
INERTI
Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione e saranno costituiti da elementi non friabili, non gelivi e
privi di sostanze organiche, argillose o di gesso; saranno classificati in base alle dimensioni massime
dell'elemento piu grosso.
Tutte le caratteristiche, la provenienza e la granulometria saranno soggette alla preventiva approvazione
della Direzione lavori.
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La curva granulometrica dovra essere studiata in modo tale da ottenere la lavorabilita richiesta alle miscele,
in relazione al tipo di impiego e la massima compattezza necessaria all'ottenimento delle resistenze
indicate.

ACQUA

L'acqua per gli impasti dovra essere limpida, priva di sali (in particolare cloruri e solfati), non aggressiva e
rispondente ai requisiti richiesti dalla normativa.

ARMATURA

Oltre ad essere conformi alle norme vigenti, le armature non dovranno essere ossidate o soggette a difetti e
fenomeni di deterioramento di qualsiasi natura.

IMPASTI

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto dovranno essere
adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
L'impiego di additivi dovra essere effettuato sulla base di controlli sulla loro qualita, aggressivita ed effettiva
rispondenza ai requisiti richiesti.

Il quantitativo dovra essere il minimo necessario, in relazione al corretto rapporto acqua-cemento e
considerando anche le quantita d'acqua presenti negli inerti; la miscela ottenuta dovra quindi rispondere
alla necessaria lavorabilita ed alle caratteristiche di resistenza finali previste dalle prescrizioni.

L'impasto verra effettuato con impianti di betonaggio idonei e tali da garantire l'effettivo controllo sul
dosaggio dei vari materiali; limpianto dovra, inoltre, essere sottoposto a periodici controlli degli strumenti di
misura che potranno anche essere verificati, su richiesta della Direzione lavori, dai relativi uffici abilitati.
CAMPIONATURE

Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo, normale o armato, previsti per l'opera, la Direzione lavori fara
prelevare, nel luogo di esecuzione, campioni provenienti dagli impasti usati nelle quantita e con le modalita
previste dalla normativa vigente, disponendo le relative procedure per l'effettuazione delle prove da
eseguire ed il laboratorio ufficiale a cui affidare tale incarico.

POSA IN OPERA DEL CONGLOMERATO - TRASPORTO

Il trasporto degli impasti dal luogo di preparazione a quello d'uso dovra essere effettuato con contenitori
idonei sollevati meccanicamente (per limitatissime distanze) o su betoniere dotate di contenitori rotanti.

Il tempo necessario per il trasporto e l'eventuale sosta prima del getto non deve superare il tempo massimo
consentito per garantire un getto omogeneo e di qualita; nel calcestruzzo ordinario questo tempo massimo
sara di 45/60 minuti e, nel caso di calcestruzzo preriscaldato, di 15/30 minuti.

Il tempo minimo di mescolamento dovra essere di 5 minuti ca. oppure 30 giri del contenitore rotante.
CONTROLLO DEI CASSERI

Prima dell'effettuazione del getto i casseri, le armature e gli eventuali inserti verranno accuratamente
controllati e saranno verificati gli allineamenti, le posizioni, la pulizia interna e del fondo.

GETTO DEL CONGLOMERATO

Prima delle operazioni di scarico dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni effettive di lavorabilita
che dovranno essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto.

Durante lo scarico dovranno essere adottati accorgimenti per evitare fenomeni di segregazione negli
impasti. Il getto verra eseguito riducendo il piu possibile l'altezza di caduta del conglomerato ed evitando
ogni impatto contro le pareti delle casseforme od altri ostacoli; si dovra, quindi, procedere gettando, in
modo uniforme, per strati orizzontali non superiori a 40 cm. vibrando, contemporaneamente al procedere
del getto, le parti gia eseguite.

Il getto dovra essere effettuato con temperature di impasto comprese tra i 5 ed i 30 gradi C e con tutti gli
accorgimenti richiesti dalla Direzione lavori in funzione delle condizioni climatiche.

RIPRESA DEL GETTO

Il getto andra eseguito in modo uniforme e continuo; nel caso di interruzione e successiva ripresa, questa
non potra avvenire dopo un tempo superiore (in funzione della temperatura esterna) alle 2 ore a 35 gradi C
oppure alle 6 ore a 5 gradi C. Qualora i tempi di ripresa superassero tali limiti si dovranno trattare le zone di
ripresa con malte speciali ed accorgimenti indicati dalla Direzione lavori.

VIBRAZIONE

La vibrazione avra come scopo la costipazione del materiale e potra essere:

- interna (immersione)

- esterna (sulle casseforme)

- sutavolo di superficie.

La vibrazione per immersione verra eseguita con vibratori a tubo o lama secondo le dimensioni ed il tipo di
casseforme usate per il getto.

Il numero ed il diametro dei vibratori sara stabilito in funzione della seguente tabella:

diametro ago (mm) capacita (mc/h)
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25 1/3
35/50 5/10
50/75 10/20
100/150 25/50

Si dovranno, inoltre, usare vibratori con ampiezza di vibrazione maggiore di 1 mm. e frequenza compresa
tra 10.000 e 12.000 cicli per minuto.

La frequenza di vibrazione dovra essere scelta in rapporto al tipo di granulometria impiegato secondo la
seguente tabella indicativa:

diametro inerte (cm)  frequenza (c.p.m.)

6 1500
1.5 3000
0.6 6000
0.2 12000
fino e cemento 20000

Nell'esecuzione della vibrazione dovranno essere osservate anche le prescrizioni riportate di seguito:

= il getto sara eseguito in strati uniformi di spessore non superiore a 30/40 cm;

= il vibratore sara inserito nel getto verticalmente ad intervalli stabiliti dalla Direzione lavori;

= lavibrazione dovra interessare per almeno 10/15 cm lo strato precedente;

= jvibratori dovranno essere immersi e ritirati dal getto a velocita media di 10 cm/sec.;

= il tempo di vibrazione sara compreso tra 5/15 secondi;

= lavibrazione sara sospesa all'apparire, in superficie, di uno strato di malta ricca d'acqua;

= ¢ vietato l'uso di vibratori per rimuovere il calcestruzzo;

= si dovra avere la massima cura per evitare di toccare con l'ago vibrante le armature predisposte nella
cassaforma. La vibrazione esterna sara realizzata mediante l'applicazione, all'esterno delle casseforme,
di vibratori con frequenze comprese tra i 3.000 ed i 14.000 cicli per minuto e distribuiti in modo
opportuno.

La vibrazione su tavolo sara realizzata per la produzione di manufatti prefabbricati mediante tavoli vibranti

con frequenze comprese tra i 3.000 ed i 4.500 c.p.m.

| vibratori di superficie saranno impiegati, conformemente alle prescrizioni della Direzione lavori, su strati di

conglomerato non superioria 15 cm.

Salvo altre prescrizioni, non € consentita la vibrazione di calcestruzzi con inerti leggeri.

MATURAZIONE

La normale maturazione a temperatura ambiente sara effettuata nel rispetto delle ordinarie precauzioni e

delle eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dalla Direzione lavori.

DISARMO

Per i tempi e le modalita di disarmo si dovranno osservare tutte le prescrizioni previste dalla normativa

vigente e le eventuali specifiche fornite dalla Direzione lavori; in ogni caso il disarmo dovra avvenire per

gradi evitando di introdurre, nel calcestruzzo, azioni dinamiche e verra eseguito dopo che la resistenza del

conglomerato abbia raggiunto il valore richiesto.

ACCIAIO

Tutti i materiali in acciaio usati per la realizzazione di opere in cemento armato dovranno avere

caratteristiche conformi alle prescrizioni della normativa vigente, certificate da idonei documenti di

accompagnamento e confermate dalle prove fatte eventualmente eseguire dalla Direzione lavori presso

laboratori riconosciuti.

DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI | LAVORI STRADALI

Art. 29 - PONTI, PONTICELLI E TOMBINI
Quando si rendera necessario, sara provveduto al restauro ed alla costruzione di ponti, ponticelli e tombini,
conformi ai tipi riportati nei disegni delle opere darte, salvo la facolta della Direzione dei Lavori, di
apportare, in corso d'opera, qualora lo ritenesse necessario, modifiche oltre che alla ubicazione, al numero
delle opere stesse ed ai medesimi tipi.

Art. 30 - MURI DI SOSTEGNO E DI CONTRORIPA - GABBIONATE
Nei tratti della strada sviluppati in terreni a forte pendio trasversale, sui quali le scarpate dei rilevati non
trovassero sicuro appoggio o risultassero soverchiamente prolungate, le terre dovranno essere sostenute
con muri in calcestruzzo o gabbionate, secondo quanto sara prescritto dalla Direzione dei Lavori.
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Muri in calcestruzzo o gabbionate saranno pure costruiti a sostegno dalle scarpate dei tagli, ogni qualvolta
questi dovessero, per notevole altezza, essere praticati in terreni soggetti a scoscendimenti. Salvo le
modifiche che volta per volta sara per indicare la Direzione dei Lavori, i muri e le gabbionate avranno le
forme e dimensioni risultanti dai tipi riportati nei disegni allegati al progetto.

Salvo diverse indicazioni della Direzione dei Lavori, € compito delllmpresa, nei casi di opere d'arte di
particolare rilievo, provvedere al calcolo e al dimensionamento delle opere, inoltrare le richieste di
particolari permessi che si rendessero necessari nonché il deposito degli elaborati presso il Genio Civile
Regione Sardegna o altro Ente interessato.

Art. 31 - DELINEATORI STRADALI E BARRIERA METALLICA GUARD-RAIL
Delineatori stradali
Quando i lavori riguardano tratti di strada esistente, i delineatori stradali interessati dai lavori medesimi
saranno opportunamente rimossi con la massima cura al fine di non danneggiarli, a spese dell'Appaltatore
e accantonati, sempre a sua cura e spese, in appositi luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori per il
successivo riutilizzo; potranno altresi essere adoperati dall'lmpresa per la segnalazione del cantiere solo
previa esplicita autorizzazione da parte della Direzione dei Lavori e sempre a condizione che ultimati i
lavori, vengano recuperati, ripuliti ed eventualmente ripristinati degli elementi mancanti o non piu idonei
(dispositivi rifrangenti, asta di ancoraggio), affinché possano risultare di nuovo perfettamente idonei per
essere riposizionati sulla strada.
Nel caso di costruzione di tratti di strada ex-novo, i delineatori dovranno essere apposti dall'Appaltatore
secondo quanto prescritto dal relativo prezzo di elenco, attenendosi scrupolosamente a tutte le disposizioni
impartite dalla Direzione dei Lavori nonché a quanto prescritto nelle prescrizioni normative riguardo le
caratteristiche fisiche, chimiche, colorimetriche, fotometriche e dimensionali dei delineatori stessi.
Barriera metallica guard-rail
Qualora i lavori riguardino tratti di strada esistente, le eventuali barriere metalliche gia installate, interessate
dai lavori medesimi, saranno opportunamente smontate e rimosse con cura dall'Appaltatore a sue spese e
accantonate, sempre a sua cura e spese, in appositi luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori per il
successivo riutilizzo. Nel caso in cui i alcuni elementi, durante lo smontaggio vengano danneggiati in modo
tale da comprometterne il recupero, saranno integrati e/o sostituiti con altri, di idonee dimensioni e
caratteristiche, e pagati con il relativo prezzo di elenco, o eventualmente forniti direttamente
dall'lAmministrazione.
Qualora la Direzione dei Lavori ritenga a suo giudizio I'Appaltatore responsabile del danneggiamento ai
materiali per aver condotto negligentemente il lavoro di recupero, o senza le necessarie attrezzature,
I'Appaltatore & tenuto a fornire a sue spese i materiali danneggiati.
Nel caso di fornitura e posa in opera di tratte di barriera ex-novo, queste dovranno essere apposte
dall'Appaltatore secondo quanto prescritto dal relativo prezzo di elenco, attenendosi scrupolosamente a
tutte le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nonché a quanto prescritto nelle disposizioni di
legge riguardo le caratteristiche fisiche, chimiche e dimensionali che deve avere la barriera.

Art. 32 - RIVESTIMENTI DI FOSSI, PLATEE E SCARPE
Le sponde e il fondo dei fossi, nei tratti a forte pendio e scavate in terreni soggetti ad essere corrosi dalle
acque, dovranno, se verra ordinato dalla Direzione dei Lavori, avere un rivestimento in calcestruzzo.
Cosi pure potra essere disposto il rivestimento alle scarpe dei rilevati, che per qualsiasi causa, non
presentassero la voluta stabilita ed anche alle platee dei ponticelli e tombini qualora se ne manifestasse la
necessita e sempreché non fosse altrimenti disposto dal presente Capitolato o non risulti qualche speciale
modalita di esecuzione dai disegni.

Art. 33 - FONDAZIONE STRADALE
La fondazione stradale che dovra formare il sostegno delle sovrastruttura in conglomerato bituminoso verra
eseguita con misto granulometrico "stabilizzato" di cava, dello spessore prescritto o da prescriversi all'atto
esecutivo, da costruire entro l'adatto cassonetto da scavare nella piattaforma stradale, con le modalita
indicate successivamente. La sagoma superficiale di questo sottofondo sara in genere parallela a quella
superficiale della sovrastruttura.

Art. 34 - SOVRASTRUTTURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
La sovrastruttura verra eseguita generalmente in conglomerato bituminoso per strato di base e/o di
collegamento dello spessore prescritto o da prescriversi all'atto esecutivo e da un manto di usura in
conglomerato bituminoso chiuso dello spessore prescritto.
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Art. 35 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al progetto debbono ritenersi unicamente
come norma di massima per rendersi ragione delle opere da costruire. L'Amministrazione si riservera percio
la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti ai tracciati planimetrici ed
alla ubicazione delle opere, che riterra opportuno, nellinteresse della buona riuscita e nella economia dei
lavori, senza che I'lmpresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi
natura e specie, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

NORME SPECIFICHE PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE
OPERE STRADALI

Art. 36 - NORME GENERALI
Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a numero o a peso in
relazione a quanto & previsto nell'elenco dei prezzi.
| lavori saranno liquidati in base alle misure prese in contraddittorio che saranno rilevate mano a mano che
si procedera all'esecuzione dei lavori medesimi e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli
incaricati dei Lavori e dalllmpresa. Resta sempre salva ad ogni caso, la possibilita di verifica in occasione
delle operazioni di collaudo.

Art. 37 - LAVORI IN ECONOMIA
Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi
solo per lavori del tutto secondari. In ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non
corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della Direzione dei Lavori.

Art. 38 - MATERIALI A PIE' D'OPERA

| prezzi di elenco per i materiali a pie d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pieé d'opera che |'Appaltatore € tenuto a fare a richiesta della Direzione dei
Lavori, come ad esempio, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature, ecc.,
alla cui esecuzione provvede direttamente I'Amministrazione appaltante, la somministrazione di ghiaia o
pietrisco, quando I'Impresa non debba effettuarne spandimento;

b) la valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di Ufficio e nel caso di rescissione coattiva
oppure di scioglimento del contratto;

c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nelle situazioni provvisorie;

d) alla valutazione delle provviste a pie d'opera che si dovessero rilevare dallAmministrazione quando per
variazioni da essa introdotte non potessero piu trovare impiego nei lavori.

Detti prezzi per i materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi, ai quali deve essere

applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pieé d'opera sul luogo

dell'impiego, le spese generali ed il beneficio dell'lmpresa.

Art. 39 - MOVIMENTI DI MATERIE
a) Scavi e rilevati per la formazione dei corpi arginali.
Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione dei corpi arginali e relative scarpate, per
formazione ed approfondimento di cunette, fossi di guardia, canali, per disfacimento di massicciate, per la
costruzione di rampe di accesso, verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, sulla base di
quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale esecutivo, che saranno rilevate in contraddittorio
delllmpresa all'atto della consegna, salvo la facolta dell'lmpresa ed alla Direzione dei Lavori intercalarne
altre o di spostarle a monte o a valle per meglio adattarle alla configurazione del terreno.
In base alle sezioni ed al profilo longitudinale verranno determinati dei punti di passaggio fra scavo e
rilevato per tenere in debito conto nella valutazione dei relativi volumi.
Lo scavo del cassonetto, nei tratti di trincea, nelle cunette e dei fossi di guardia, sara pagato col prezzo
dello scavo di sbancamento.
L'eventuale scavo del cassonetto nei tratti in rilevato s'intende compensato col prezzo relativo alla
formazione del rilevato stesso.
Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere, comprende il taglio delle piante,
l'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., lo scavo di trasporto dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a
deposito a qualsiasi distanza, la perfetta profilatura delle scarpate, nonché tutti gli oneri derivanti dagli

Capitolato Speciale d’Appalto — Parte Tecnica pag. 27/31



“Lavori di manutenzione straordinaria delle strade del Comune di Iglesias”.

eventuali puntellamenti ed armature, quelli gia ricordati per l'apertura e la manutenzione di strade private,

diritti di passo, occupazione dei terreni per depositi temporanei e definitivi, per esaurimenti di acqua di

qualsiasi importanza, ecc., ecc. Negli scavi di sbancamento s'intende compresa pure la roccia dura da

mina in qualunque proporzione.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, 'approfondimento di fossi esistenti, verranno valutati e

compensati con il prezzo degli scavi di sbancamento.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, I'approfondimento di fossi esistenti, verranno valutati e

compensati con il prezzo degli scavi di sbancamento.

Il materiale proveniente dagli scavi in genere, in quanto idoneo, resta di proprieta dellAmministrazione

appaltante che ne disporra come riterra opportuno. Il suo trasporto nei luoghi di accatastamento od

immagazzinamento, sara a carico dell'impresa, intendendosi l'onere compreso e compensato coi relativi
prezzi di elenco riguardanti gli scavi.

Il volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave di prestito verra ricavato in base alla

differenza fra il volume totale del rilevato ed il volume degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei per |l

reimpiego dalla Direzione dei lavori.

Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si intendono compresi gli

oneri relativi all'acquisto dei materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a lavoro

ultimato, al pagamento di tutte le indennita di occupazione di terreni, le spese per permessi, oneri e diritti di

estrazione, dei fiumi e simili e da aree demaniali e, per quanto applicabili, gli oneri tutti citati per gli scavi di

sbancamento.

Il prezzo relativo alla sistemazione e compattazione dei rilevati costruiti per la formazione della sede

stradale e relative pertinenze.

Esso comprende anche l'onere della preparazione del piano di posa del rilevato e cioé fino al max. h. cm.

30, la eliminazione dello strato vegetale di radici, erbe, limi e argille contenenti materie organiche che

sussistano sul piano di posa del rilevato stradale medesimo e la gradonatura della scarpata esistente.

b) Scavi di sbancamento e scavi di fondazione all'asciutto od in presenza di acqua per l'impianto di
opere d'arte, ecc.

Ai sensi degli artt. 19 e 20 precedenti, si stabilisce che per le opere da eseguire nelle trincee verranno

considerati come scavi di fondazione solamente quelli eseguiti al di sotto del piano orizzontale, od inclinato,

secondo il pendio longitudinale, dal fondo della cunetta sistemata. Tutti gli altri scavi eseguiti al di sopra del

predetto piano, se anche servono per far luogo alle murature, verranno considerati come scavi di

sbancamento e saranno pagati a metro cubo coi relativi prezzi di elenco.

Nelle opere esterne alle trincee saranno considerati scavi di fondazione quelli posti al di sotto del piano di

sbancamento o quelli al di sotto del piano orizzontale passante dal punto piu basso del terreno naturale

interessante la fondazione dell'opera.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base

di fondazione per la sua profondita sotto il piano orizzontale indicato dall'art. 20 e come sopra detto e

soltanto al volume cosi calcolato si applicheranno i prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che

essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia compreso e compensato col
prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo e qualunque puntellatura occorrente.

Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo degli scavi abbia pareti scampanate, la base di fondazione di

cui sopra s'intendera limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e lo scavo di scampanatura per

il suo effettivo volume, andra in aggiunta a quello precedentemente computato.

Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di sbancamento, oltre agli obblighi sopra specificati,

I'Appaltatore dovra ritenersi compensato:

1) di tutti gli oneri e le spese relative agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, paleggi,
innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato, o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza,
sistemazione delle materie a rifiuto ed indennita di deposito;

2) delle spese occorrenti: per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo,
per le formazioni di gradoni, per il successivo rinterro allingiro delle murature, attorno e sopra le
condotte d'acqua od altre condotte in genere e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome
stabilite;

3) della eventuale perdita parziale, od anche totale dei legnami impiegati nelle puntellature ed armature di
qualsiasi entita, occorrenti per l'esecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere ed evitare
franamenti di pareti di scavi di sbancamento;

4) di ogni altra spesa, infine, necessaria per la esecuzione completa degli scavi di cui trattasi. Gli scavi e
tagli di scarpate da praticare nei rilevati gia eseguiti, per la costruzione di opere murarie e di
consolidamento, saranno sempre considerati come scavi di sbancamento per tutta la parte sovrastante
al terreno preesistente alla formazione dei rialzi stessi.
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| prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente al volume di
scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore che
delimitano le varie zone successive, a partire dalla quota di sbancamento fissata in uno dei modi
sopraindicati e proseguendo verso il basso.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo entro i limiti di ciascuna zona risultera dal volume ricadente
nella zona stessa e dall'applicazione del volume stesso del prezzo di elenco fissato per lo scavo nella
ripetuta zona.

Art. 40 - RIEMPIMENTI IN PIETRAME E CONGLOMERATI
a) Riempimento con pietrame a secco.
| riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, fognoli per lo sgrondo
delle acque dai sottofondi, sara valutato al metro cubo per il volume effettivo col prezzo di elenco relativo.
b) Calcestruzzi, smalti, cementi armati e cappe.
Il calcestruzzo per fondazioni, murature, volti, ecc., gli smalti ed i cementi armati, costruiti in getto in opera,
saranno pagati al metro cubo di calcestruzzo o di smalto, escluso il ferro da impiegare per i cementi armati,
che verra pagato a parte a peso ed a chilogrammo, e misurati in opera in base alla dimensioni prescritte,
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo
di esecuzione dei lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto
agli spigoli che avesse il cateto della loro sezione trasversale, od al piu uguale, a dieci centimetri.
| calcestruzzi, gli smalti ed i cementi armati costruiti di getto fuori opera, saranno valutati sempre in ragione
del loro effettivo volume, senza detrazione del volume del ferro per i cementi armati quando trattasi di travi,
solette, pali o altri attrezzi consimili, ed in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo quando trattasi di pezzi sagomati o comunque ornati per decorazione,
pesandosi poi sempre a arte il ferro occorrente per le armature interne dei cementi armati.
Nei prezzi di elenco dei calcestruzzi, smalti, lastroni e cementi armati sono anche compresi gli stampi di
ogni forma, i casseri, casseforme e cassette per il contenimento del calcestruzzo, le armature in legname di
ogni sorta, grandi e piccole per sostenere gli stampi, i palchi provvisori di servizio e linnalzamento dei
materiali, nonché per le volte, anche le centine.
| tombini tubolari saranno contabilizzati come calcestruzzo ordinario (per fondazione) classe 250 per metro
cubo di impasto. L'eventuale tubo in calcestruzzo impiegato per la formazione del cunicolo non verra
contabilizzato, ma si procedera alla detrazione del vuoto effettivo (senza percio tenere conto della
deduzione dello spessore del tubo), dal volume complessivo del calcestruzzo. Nel caso di attraversamenti
secondari per accessi campestri, ecc., verranno contabilizzati come sopra esposto.

Art. 41 - DEMOLIZIONI DI MURATURE
Il prezzo fissato in tariffa per le demolizioni delle murature si applichera al volume effettivo delle murature
demolite. Tale prezzo comprende i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nell'art. 26 precedente ed
in particolare la scelta, 'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.

Art. 42 - ACCIAIO TONDO PER CALCESTRUZZO

Il peso dell'acciaio tondo di armatura del calcestruzzo, verra determinato mediate il peso corrispondente ai
vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le qualita superiori alle prescrizioni, le legature e le
sovrapposizioni per le giunte non ordinate.

Il peso dell'acciaio verra in ogni caso determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioe lo sviluppo
lineare effettivo per ogni barra (seguendo le sagomature ed uncinature) e moltiplicando per il peso unitario
dati delle tabelle Ufficiali U.N.I.. Col prezzo fissato I'acciaio sara fornito e dato in opera nelle casseforme,
dopo aver subito tutte le piegature, sagomature o legature ordinate dalla Direzione dei Lavori, curando che
la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quelli dei disegni esecutivi.

Art. 43 - GABBIONATE
Le gabbionate saranno misurate geometricamente al metro cubo in base al loro volume effettivo, risultante
a riempimento avvenuto nel gabbione.
Nel relativo prezzo di elenco si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura dei gabbioni,
del filo per le legature, della fornitura a pie d'opera del pietrame, di tutte le operazioni necessarie per il
riempimento, come la sistemazione di eventuali tiranti, ecc., della posa in opera del pietrame, delle cuciture
e quant'altro occorra per dare il lavoro completo in opera a perfetta regola d'arte.
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Art. 44 - RIALZAMENTO E SISTEMAZIONE DI AIUOLE
Il rialzamento e la sistemazione delle aiuole verra valutato a metro di terra vegetale o altro materiale idoneo
misurato preventivamente sui cassoni degli automezzi addetti al trasporto, in base all'altezza di riempimento
dei medesimi all'atto delle scarico del materiale sul luogo di impiego, non tenendo pertanto in nessun conto
dell'eventuale calo per il costipamento dovuto al viaggio sopralluogo.
In tale luogo & compreso e compensato lo stendimento, la regolarizzazione e la pestonatura.

Art. 45 - CARREGGIATA
a) Fondazione in misto granulometrico di fiume o stabilizzato di cava.
La fondazione con misto di fiume o stabilizzato di cava verra valutata a metro cubo del relativo volume
misurato a costipamento eseguito e con il prezzo di elenco relativo I'Appaltatore si intende compensato di
tutti gli oneri ed obblighi prescritti nel precedente Articolo 30. La misurazione verra effettuata con il mezzo
della livellazione geometrica collegata a capisaldi facendo la differenza tra le quote del piano cilindrato e
rifinito del misto stesso nelle varie sezioni stabilite dal profilo longitudinale o con misurazione diretta degli
spessori in corso d'opera o a lavoro finito con appositi saggi.
b) Conglomerati bituminosi (per strati di base, collegamento, di usura e per risagomature).
Il conglomerato bituminoso sia per strati di base o di collegamento che per risagomature o di usura del
piano viabile, sia che debba essere steso a mano o con finitrice meccanica, verra contabilizzato a peso,
determinato in contraddittorio con I'Impresa con idonea bascula, per ogni viaggio di materiale salvo se
diversamente previsto dal progetto e stabilito nell'elenco dei prezzi unitari.

Art. 46 - TUBI DI CEMENTO
| tubi di cemento per gli accessi secondari e campestri saranno pagati a metro lineare solo se
specificatamente previsto nell'elenco dei prezzi unitari allorché sara inclusa la fornitura e la posa in opera
nonché la sigillatura dei giunti con malta di cemento. Altrimenti si intendono compresi nel prezzo del
calcestruzzo per rinfianco dei tombini tubolari facendone parte integrante anche per la misurazione degli
spessori.

Art. 47 - MATERIALI A PIE' D'OPERA OD IN CANTIERE
Tali materiali verranno valutati secondo i rispettivi prezzi di elenco.

Art. 48 - MANO D'OPERA
| prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi relativi
comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie, nessuna eccettuata nonché il beneficio per
IImpresa. Le frazioni di giornata verranno valutate ad ore e mezze ore.

Art. 49 - NOLEGGI
Per l'applicazione dei prezzi di noleggio dei mezzi dopera, il noleggio s'intendera corrisposto
esclusivamente per tutto il tempo durante il quale i mezzi funzioneranno per conto dellAmministrazione e
non per il tempo che resteranno a disposizione della Amministrazione stessa, a riposo.

Art. 50 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI - REVISIONE

| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori, a seconda del metodo di gara adottato, saranno:

1) per i contratti stipulati a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posti a base di gara ovvero
mediante offerta a prezzi unitari;

2) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara
ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;

3) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante predetta offerta a prezzi unitari.

Per ogni S.A.L. emesso verra corrisposto all'lmpresa appaltatrice I'importo relativo agli oneri per la sicurezza

dei lavoratori percentualmente all'entita dellimporto dello S.A.L. stesso. Comunque sia, i prezzi

comprendono:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna
eccettuata, per darli pronti all'impiego a pieé d'opera in qualsiasi punto del cantiere, anche se fuori
strada e il guadagno dell'lmpresa;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi, utensili, indumenti e
accessori del mestiere nonché le quote per le assicurazioni speciali, per gli infortuni ed altre di ogni
specie, nessuna esclusa, beneficio, ecc., nonché - nel caso di lavoro notturno - anche le spese per
lilluminazione dei cantieri di lavoro e il guadagno dell'lmpresa;

Capitolato Speciale d’Appalto — Parte Tecnica pag. 30/31



“Lavori di manutenzione straordinaria delle strade del Comune di Iglesias”.

c) per i noli: ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti all'uso, accessori,
ecc., e il guadagno dell'lmpresa tutto come sopra;

d) per ilavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture
occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennita di cave, passaggi, di depositi, di cantiere, di
occupazioni temporanee e definitive; mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e
scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che IImpresa dovra
sostenere a tale scopo e il guadagno delllmpresa stessa.

Per quanto riguarda il divieto di revisione dei prezzi si richiama la normativa contenuta nell'art. 26, commi 2

e 3 e 4, della Legge 109/94 e sue successive modifiche e integrazioni, che stabilisce di non applicare il

primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

Per i lavori oggetto del presente appalto, si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al

netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale fissata con decreto del Ministro dei LL.PP. da

emanare entro il 30 giugno di ogni anno, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

1) scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con
mezzo meccanico fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo,
dall'orlo medio dello scavo.

2) scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo
meccanico, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo
medio dello scavo.

3) trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in
cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo.

| rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti da mettersi in opera in strati non eccedenti i 50 cm.
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