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1 Oggetto dell'incarico

1. Il presente incarico, ad alto contenuto di professionalita, & riferibile all’affidamento di
servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici cosi come definiti
all’art. 3, lett. vvwv) del d. Igs. 50/2016.

2. |l servizi da svolgere consiste nella progettazione esecutiva dell’opera che contenga, a
partire dagli elaborati del progetto definitivo approvato con I'Ordinanza n. 13 del
20.12.2012 del Commissario delegato per I'emergenza ambientale delle aree minerarie del
Sulcis Iglesiente e del Guspinese avente per oggetto: Progetto per la realizzazione del Sito
di Raccolta in localita San Giorgio — Casa Massidda nei comuni di Iglesias e Gonnesa, tutti
gli elaborati necessari all’appaltabilita dell’opera nel rispetto dell’art. 23 co. 4 del D.Lgs
50/2016. Nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e nella
direzione e contabilita dei lavori da eseguire.

3. Gli elaborati da redigere pertanto saranno tutti quelli necessari per I'approvazione, in
forma di opera pubblica, del progetto definitivo/esecutivo. Gli incaricati dovranno pertanto
redigere gli elaborati mancanti relativi al progetto definitivo agli atti e tutti quelli relativi al
progetto esecutivo secondo quanto previsto dagli artt. 24 e 33 del DPR 207/2010;

4. la redazione del progetto, dell'importo complessivo di € 40.229.586,20, dovra essere
condotta in due o piu lotti esecutivi in maniera tale da tener conto delle risorse disponibili
pari, al momento, a complessivi € 43.013.422,76.

5. Ladirezione dei lavori dovra essere condotta secondo i principi del codice degli Appalti;

6. Il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dovra avvenire
secondo quanto previsto dal DLgs 81/2008

2 Descrizione delle prestazioni oggetto dell'incarico

1. Le prestazioni indicate al precedente articolo comprendono le seguenti attivita
professionali:

categoria 1B.04

Piano particolareggiato d'esproprio [Qbll.04=0.04] 30.664,71 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [Qbll1.01=0.04] 30.664,71 €
Particolari costruttivi e decorativi [Qbll1.02=0.05] 38.330,89 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza
percentuale della quantita di manodopera [QblIl.03=0.05] 38.330,89 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QblIl.04=0.02] 15.332,36 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbllI.05=0.03] 22'998.54 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QblIl.06=0.03]
22.998,54 €
Piano di sicurezza e coordinamento [Qblll.07=0.1] 76.661,78 €
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Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.45] 344.978,03€
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

[Qcl.02=0.03] 22.998,54 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[Qcl.03=0.02] 15.332,36 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [Qcl.05=0.1]

76.661,78 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO":
- Fino a 250.000,00 €: Qcl.05.01=0.095; [P]: 9.9314% 1.297,29 €
- Sull'eccedenza fino a 500.000,00 €: Qcl.05.01=0.01; [P]: 9,9314% 136,56 €
- Sull'eccedenza fino a 1.000.000,00 €: Qcl.05.01=0.013; [P]: 8,2531% 295,05 €
- Sull'eccedenza fino a 2.500.000,00 €: Qcl.05.01=0.018; [P]: 6,3850% 948,17 €
- Sull'eccedenza fino a 10.000.000,00 €: Qcl.05.01=0.022; [P]: 4,7782% 4.336,22 €
- Sull'eccedenza fino a 35.217.813,64 €: Qcl.05.01=0.021; [P]: 4,0948% 11.926,75 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [Qcl.06=0.06]

45.997,07 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 191.654,46€
Totale 992.544,70€

categoria IA.01

Piano particolareggiato d'esproprio [Qbll.04=0.04] 1.827,52 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [Qblll.01=0.15] 6.853,18 €
Particolari costruttivi e decorativi [Qbll1.02=0.05] 2.284,39 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza
percentuale della quantita di manodopera [QblIl.03=0.05] 2.284,39 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QblIl.04=0.02] 913,76 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbllI.05=0.03] 1.370,64 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QblIl.07=0.1] 4.568,79 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32] 14.620,12 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qcl.02=0.03] 1.370,64 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[Qcl.03=0.02] 913,6 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [Qcl.05=0.1] 4.568,79 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO":

- Fino a 250.000,00 €: Qcl.05.01=0.095; [P]: 9.9314% 1.769,03 €
- Sull'eccedenza fino a 500.000,00 €: Qcl.05.01=0.01; [P]: 9.9314% 186,1 €
- Sull'eccedenza fino a 837.499,07 €: Qcl.05.01=0.01202; [P]: 9.1474% 278,31 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [Qcl.06=0.06]

2.741,27 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 11.421,96 €
Totale 57.972,76 €

categoria P.03
Piano particolareggiato d'esproprio [Qbll.04=0.04] 7.448,10 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [Qbll1.01=0.04] 7.448,10 €
Particolari costruttivi e decorativi [Qbl11.02=0.08] 14.896,20 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza
percentuale della quantita di manodopera [QblIl.03=0.03] 5.586,07 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QblIl.04=0.02] 3.724,05 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbllI.05=0.03] 5.586,07 €
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Piano di sicurezza e coordinamento [Qblll.07=0.1] 18.620,24 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.11] 20.482,27 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qcl.02=0.03] 5.586,07 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[Qcl.03=0.02] 3.724,05 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [Qcl.05=0.1] 18.620,24 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [Qcl.06=0.06]

11.172,15 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 46.550,61 €
Totale 169.444,22€
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