

**VERBALE**

Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

**DETTAGLIO BANDO DI GARA**

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_215800	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane e Performance-Saba Antonio	

**Impostazioni**

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_418888	Lavori per la realizzazione dell'intervento nell'ambito PNNR, M.2 C.4 I. 2.2 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - "Riqualificazione energetica impianti illuminazione pubblica delle frazioni e periferie"	Lavori per la realizzazione dell'intervento nell'ambito del "PNRR, Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" -" finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - "Riqualificazione energetica impianti illuminazione pubblica delle frazioni e periferie"

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Aggiudicata

Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Valuta:	
179.657	EUR	

**ATTRIBUTI RDO**

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

**RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

Data di Approvazione per la Pubblicazione	25/08/2023 12:55
Data e Ora di Chiusura	04/09/2023 11:00
Inizio Fase di Valutazione delle offerte:	04/09/2023 13:14
Valutazione iniziata da:	Lucia Tegas

**RISPOSTE**

L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi è stato escluso e per quale ragione.

**RIEPILOGO RISPOSTE**

Numero di Fornitori Invitati:	5
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	3
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

**Lista di fornitori invitati**

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
G.A.IMPIANTI s.r.l	25/08/2023 12:55	Fornitori invitati dall'Acquirente
I.M.E.CO. IMPIANTI Srl	25/08/2023 12:55	Fornitori invitati dall'Acquirente
LVS s.r.l.	25/08/2023 12:55	Fornitori invitati dall'Acquirente
S.I.E SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI (DITTA INDIVIDUALE)	25/08/2023 12:55	Fornitori invitati dall'Acquirente
TRO.LUX DI TROGU PAOLO	25/08/2023 12:55	Fornitori invitati dall'Acquirente

**ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:**

Fornitore	Data della Risposta	Note
I.M.E.CO. IMPIANTI Srl	01/09/2023 09:53	
S.I.E SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI (DITTA INDIVIDUALE)	01/09/2023 09:35	
TRO.LUX DI TROGU PAOLO	02/09/2023 17:52	

NESSUN FORNITORE HA RISPOSTO PER CONTO DEI GRUPPI D'OFFERTA

**QUALIFICA**

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta di Qualifica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area di Qualifica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

**RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE**

Fornitore	Data della Risposta
I.M.E.CO. IMPIANTI Srl	01/09/2023 09:53:15 da Usai Nicola
S.I.E SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI (DITTA INDIVIDUALE)	01/09/2023 09:35:10 da TALLORU SAVERIO
TRO.LUX DI TROGU PAOLO	02/09/2023 17:52:15 da TROGU PAOLO

**APERTURA BUSTA DI QUALIFICA**

Busta di Qualifica Aperta

04/09/2023 13:15

Busta di Qualifica aperta da

Lucia Tegas

Commissione Apertura Buste

**BUSTA DI QUALIFICA**

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
3	0	0	6	Abilitato

**DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA**

Numero di Fornitori	3
Numero di Parametri	6

Fornitore	I.M.E.CO. IMPIANTI Srl
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente	QualEnvelopeSummary (21).pdf.p7m (52 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	1.1 Documentazione Amministrativa

Parametro	Descrizione
1.1.1 Modello 1 - Istanza di partecipazione	Modello 1 - Istanza di partecipazione
<b>Valore</b>	
Modello 1 - Istanza di partecipazione.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione
1.1.2 Modello 2 - DGUE	Documento di Gara Unico Europeo
<b>Valore</b>	
DGUE OG10 OS30.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione
1.1.3 Modello 2.1 - Dichiarazione integrativa	Modello 2.1 - Dichiarazione integrativa
<b>Valore</b>	
Modello 2 1 - Dichiarazione integrativa.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione
1.1.4 Modello 4 - Dichiarazione conflitto di interessi	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
<b>Valore</b>	
modello 4 - dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione
1.1.5 Modello 5 - RTI	Raggruppamento Temporaneo di Imprese
<b>Valore</b>	
Parametro	Descrizione
1.1.6 Patto di integrità	Patto di integrità
<b>Valore</b>	
Patto integrità (7).pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

<b>Fornitore</b>	S.I.E SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI (DITTA INDIVIDUALE)
<b>Valutazione Fornitore</b>	Accettato
<b>Note di esclusione/inclusione ufficiali</b>	
<b>Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente</b>	QualEnvelopeSummary-2.pdf.p7m (53 KB); Firma digitale controllata senza errori

<b>Nome Sezione</b>		1.1 Documentazione Amministrativa
<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>	
1.1.1 Modello 1 - Istanza di partecipazione	Modello 1 - Istanza di partecipazione	
<b>Valore</b>		
Modello 1 - Istanza di partecipazione.pdf.p7m		Firma digitale controllata senza errori
<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>	
1.1.2 Modello 2 - DGUE	Documento di Gara Unico Europeo	
<b>Valore</b>		
Allegato B - DGUE.pdf.p7m		Firma digitale controllata senza errori
<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>	
1.1.3 Modello 2.1 - Dichiarazione integrativa	Modello 2.1 - Dichiarazione integrativa	
<b>Valore</b>		
Modello 2 1 - Dichiarazione integrativa.pdf.p7m		Firma digitale controllata senza errori
<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>	
1.1.4 Modello 4 - Dichiarazione conflitto di interessi	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	
<b>Valore</b>		
modello 4 - dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.pdf.p7m		Firma digitale controllata senza errori
<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>	
1.1.5 Modello 5 - RTI	Raggruppamento Temporaneo di Imprese	
<b>Valore</b>		
<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>	
1.1.6 Patto di integrità	Patto di integrità	
<b>Valore</b>		
Patto integrità.pdf.p7m		Firma digitale controllata senza errori

<b>Fornitore</b>	TRO.LUX DI TROGU PAOLO
<b>Valutazione Fornitore</b>	Accettato
<b>Note di esclusione/inclusione ufficiali</b>	
<b>Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente</b>	QualEnvelopeSummary-signed.pdf (116 KB);

<b>Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente</b>		Firma digitale controllata senza errori
<b>Nome Sezione</b>		1.1 Documentazione Amministrativa
<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>	
1.1.1 Modello 1 - Istanza di partecipazione	Modello 1 - Istanza di partecipazione	
<b>Valore</b>		
Modello 1 - Istanza di partecipazione-signed.pdf		Firma digitale controllata senza errori
<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>	
1.1.2 Modello 2 - DGUE	Documento di Gara Unico Europeo	
<b>Valore</b>		
Mod_DGUE-Iglesias -signed.pdf		Firma digitale controllata senza errori
<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>	
1.1.3 Modello 2.1 - Dichiarazione integrativa	Modello 2.1 - Dichiarazione integrativa	
<b>Valore</b>		
Modello 2 1 - Dichiarazione integrativa-signed.pdf		Firma digitale controllata senza errori
<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>	
1.1.4 Modello 4 - Dichiarazione conflitto di interessi	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	
<b>Valore</b>		
modello 4 - dichiarazione di assenza di conflitto di interessi-signed.pdf		Firma digitale controllata senza errori
<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>	
1.1.5 Modello 5 - RTI	Raggruppamento Temporaneo di Imprese	
<b>Valore</b>		
<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>	
1.1.6 Patto di integrità	Patto di integrità	
<b>Valore</b>		
Patto integrità-signed.pdf		Firma digitale controllata senza errori

**GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA**

<b>Utente-Gruppo di Valutazione di Qualifica</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Primo Accesso - Data e Ora di Apertura</b>
--	------------------	---

Tegas Lucia	I.M.E.CO. IMPIANTI Srl	04/09/2023 13:15
Tegas Lucia	S.I.E SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI (DITTA INDIVIDUALE)	04/09/2023 13:28
Tegas Lucia	TRO.LUX DI TROGU PAOLO	04/09/2023 13:36

**CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA**

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Lucia Tegas	08/09/2023 12:20	3	0

**ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA**

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	I.M.E.CO. IMPIANTI Srl	
Incluso	S.I.E SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI (DITTA INDIVIDUALE)	
Incluso	TRO.LUX DI TROGU PAOLO	

**ECONOMICA**

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area Economica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

**RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE**

Fornitore	Data della Risposta
I.M.E.CO. IMPIANTI Srl	01/09/2023 09:53:15 da Usai Nicola
S.I.E SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI (DITTA INDIVIDUALE)	01/09/2023 09:35:10 da TALLORU SAVERIO
TRO.LUX DI TROGU PAOLO	02/09/2023 17:52:15 da TROGU PAOLO

**APERTURA BUSTA ECONOMICA**

Busta Economica Aperta

08/09/2023 12:20

Busta Economica Aperta da

Lucia Tegas

Commissione Apertura Buste

**BUSTA ECONOMICA**

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
3	0	2	0	Abilitato

**DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE**

Numero di Fornitori	3
Numero di Parametri	2

<b>Fornitore</b>	I.M.E.CO. IMPIANTI Srl
<b>Valutazione Fornitore</b>	Accettato
<b>Note di esclusione/inclusione ufficiali</b>	
<b>Valuta Evento</b>	EUR
<b>Prezzo totale complessivo</b>	102.339,19365
<b>Allegato Busta Economica firmata digitalmente</b>	PriceEnvelopeSummary (16).pdf.p7m (51 KB); Firma digitale controllata senza errori
<b>Nome Sezione</b>	2.1 Offerta Economica
<b>Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)</b>	102.339,19365

Nota	Descrizione	
2.1.1	Offerta economica	
<b>Prezzo Base</b>	<b>Sconto %</b>	<b>Totale</b>
154.020,91	33,555	102.339,19365

Nota	Descrizione
2.1.2	Modello 6 - Dichiarazione offerta

<b>Fornitore</b>	S.I.E SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI (DITTA INDIVIDUALE)
<b>Valutazione Fornitore</b>	Accettato
<b>Note di esclusione/inclusione ufficiali</b>	
<b>Valuta Evento</b>	EUR
<b>Prezzo totale complessivo</b>	121.445,48753
<b>Allegato Busta Economica firmata digitalmente</b>	PriceEnvelopeSummary-2.pdf.p7m (51 KB); Firma digitale controllata senza errori
<b>Nome Sezione</b>	2.1 Offerta Economica

<b>Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)</b>		121.445,48753
<b>Nota</b>	<b>Descrizione</b>	
2.1.1	Offerta economica	
<b>Prezzo Base</b>	<b>Sconto %</b>	<b>Totale</b>
154.020,91	21,15	121.445,48753
<b>Nota</b>	<b>Descrizione</b>	
2.1.2	Modello 6 - Dichiarazione offerta	

<b>Fornitore</b>	TRO.LUX DI TROGU PAOLO	
<b>Valutazione Fornitore</b>	Accettato	
<b>Note di esclusione/inclusione ufficiali</b>		
<b>Valuta Evento</b>	EUR	
<b>Prezzo totale complessivo</b>	103.887,1038	
<b>Allegato Busta Economica firmata digitalmente</b>	PriceEnvelopeSummary-signed.pdf (112 KB); Firma digitale controllata senza errori	
<b>Nome Sezione</b>	2.1 Offerta Economica	
<b>Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)</b>	103.887,1038	
<b>Nota</b>	<b>Descrizione</b>	
2.1.1	Offerta economica	
<b>Prezzo Base</b>	<b>Sconto %</b>	<b>Totale</b>
154.020,91	32,55	103.887,1038
<b>Nota</b>	<b>Descrizione</b>	
2.1.2	Modello 6 - Dichiarazione offerta	

**GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA**

<b>Utente-Gruppo di Valutazione Economica</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Primo Accesso - Data e Ora di Apertura</b>
Lucia Tegas	I.M.E.CO. IMPIANTI Srl	08/09/2023 12:20
Lucia Tegas	S.I.E SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI (DITTA INDIVIDUALE)	08/09/2023 12:23
Lucia Tegas	TRO.LUX DI TROGU PAOLO	08/09/2023 12:27

**CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA**

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Lucia Tegas	08/09/2023 12:30	3	0

**ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA**

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	I.M.E.CO. IMPIANTI Srl	
Incluso	S.I.E SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI (DITTA INDIVIDUALE)	
Incluso	TRO.LUX DI TROGU PAOLO	

**FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA**

Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

**RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO**

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Tegas Lucia	25/08/2023 12:55	Prima offerta
0	Tegas Lucia	08/09/2023 12:32	Aggiudicata

**AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata**

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	I.M.E.CO. IMPIANTI Srl	Aggiudicata	102.339,19365	102.339,19365
2	TRO.LUX DI TROGU PAOLO		103.887,1038	103.887,1038
3	S.I.E SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI (DITTA INDIVIDUALE)		121.445,48753	121.445,48753

**RDO ASSOCIATE**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**ASTE ASSOCIATE**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**CONTRATTI ASSOCIATI**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**STORICO DEGLI STATI**

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
08/09/2023 12:30:53		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Tegas Lucia			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
08/09/2023 12:20:20		La Busta Economica è stata aperta	Tegas Lucia			La Busta Economica è stata aperta
08/09/2023 12:20:18		La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Tegas Lucia			La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
08/09/2023 12:18:19		Lo stato della RDO è cambiato.	Tegas Lucia			Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Sospesa a Valutazione Qualifica
04/09/2023 14:01:16		Lo stato della RDO è cambiato.	Tegas Lucia	Attivazione e Soccorso Istruttorio		Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Qualifica a Valutazione Sospesa
04/09/2023 13:15:30		La Busta di Qualifica è stata aperta	Tegas Lucia			La Busta di Qualifica è stata aperta
04/09/2023 13:15:24		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.	Tegas Lucia			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.
04/09/2023 13:14:47		Valutazione RdO Iniziata	Tegas Lucia			Data di Chiusura RdO: 04/09/2023 11:00:00
29/08/2023 08:49:04	Allegati Fornitore	La RdO è stata salvata	Saba Antonio			L'Allegato Modello 2 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)_compilato.doc è stato modificato
25/08/2023 12:55:32		La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata	Tegas Lucia			La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata,La RDO si conclude in data: 04/09/2023 11:00:00 .
25/08/2023 12:44:57		è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione	Saba Antonio			è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione

**EMAIL INVIATE**

Data (dd/mm/yyyy)	Descrizione mail	Destinatari
08/09/2023 12:32	B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta	2
08/09/2023 12:32	B > S: Email inviata al Fornitore non vincente sulla decisione del Buyer di Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta	3
08/09/2023 12:20	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica	1
08/09/2023 12:18	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo sulla ripresa della aggiudicazione di una RDO sospesa	4
05/09/2023 10:45	B > S & S > B: Email spedita per informare del ricevimento di un messaggio sul tool di messaggistica RDx	3
05/09/2023 10:41	B > S & S > B: Email spedita per informare del ricevimento di un messaggio sul tool di messaggistica RDx	1
04/09/2023 14:01	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della sospensione della RDO	4
04/09/2023 13:15	B > B: Email ricevuta dal Responsabile della RdX quando la Busta di Qualifica viene aperta da un altro Buyer	1
04/09/2023 13:14	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste	1
03/09/2023 06:00	B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di chiusura della RDO	1
02/09/2023 06:05	A > F: Avviso e-mail di promemoria inviato ai fornitori che hanno espresso interesse/invitato (che non hanno inviato una risposta o che non hanno rifiutato di rispondere)	3
29/08/2023 08:49	B > S: Email spedita al Fornitore sulle modifiche apportate alla RdX pubblicata	5
28/08/2023 17:11	B > S & S > B: Email spedita per informare del ricevimento di un messaggio sul tool di messaggistica RDx	5
28/08/2023 12:50	B > S & S > B: Email spedita per informare del ricevimento di un messaggio sul tool di messaggistica RDx	5
25/08/2023 12:55	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RdX (solo RdX con firma digitale delle buste)	6
25/08/2023 12:55	B > B: Email spedita all'utente quando l'approvazione della RdO è stata accettata dal Responsabile.	1
25/08/2023 12:44	B > B: Email inviata al Responsabile di Divisione per avvisarlo della richiesta di Approvazione e Pubblicazione di una RdX	1

**MESSAGGI INVIATI**

Lista destinatari	Data	Oggetto	Messaggio	Letto da destinatari	Risposte	Allegati	Classificazione Messaggio
I.M.E.CO. IMPIANTI Srl;S.I.E SARDINI A IMPIANTI ELETTRICI (DITTA	05/09/2023 10:45	Attivazione Soccorso Istruttorio	Si comunica a tutti gli operatori economici che la gara risulta sospesa per soccorso istruttorio. La gara procederà secondo quanto previsto al punto 11.2 della	3	0	0	

Lista destinatari	Data	Oggetto	Messaggio	Letto da destinatari	Risposte	Allegati	Classificazione Messaggio
INDIVIDU ALE);TRO. LUX DI TROGU PAOLO			Lettera di Invito e condizioni particolare della RDO sul CAT Sardegna.				
S.I.E SARDINI A IMPIANTI ELETTRICI (DITTA INDIVIDU ALE)	05/09/2023 10:41	Soccorso Istruttorio	Si allega la nota Prot. Gen. n.38869 del 05/09/2023.	1	1	1	
Messaggio a tutti	28/08/2023 17:11	Re: passoe	Ho appena sentilo l'ANAC, ed avendo perfezionato il CIG oggi in prima mattina, lo stesso sarà visibile dopo 24 H, quindi dovrete averlo disponibile nella mattina di domani. Geom. Antonio Saba	4	0	0	
Messaggio a tutti	28/08/2023 12:50	Re: passoe	Gent.mi, il CIG é stato perfezionato questa mattina pertanto presumo sarà visibile a breve. Saluti .....Geom. Antonio Saba	5	0	0	

**MESSAGGI RICEVUTI**

Mittente	Data	Oggetto	Messaggio	Letto dall'azienda	Risposta	Allegati	Classificazione Messaggio
S.I.E SARDINI A IMPIANTI ELETTRICI (DITTA INDIVIDU ALE)	05/09/2023 10:49	Re: Soccorso Istruttorio	Buongiorno, in riferimento al soccorso istruttorio si allega il pagamento. Cordiali Saluti	05/09/2023 18:10	0	1	
S.I.E SARDINI A	04/09/2023 14:42	PAGAMENTO ANAC	Buongiorno, si integra il pagamento anac.	08/09/2023 12:19	0	1	

Mittente	Data	Oggetto	Messaggio	Letto dall'azienda	Risposta	Allegati	Classificazione Messaggio
IMPIANTI ELETTRICI (DITTA INDIVIDUALE)			Cordiali Saluti				
G.A. IMPIANTI s.r.l	02/09/2023 18:35	File	Buona sera, si potrebbe avere il Fili " Modello 2 - Documento di Gara Unico Europeo ! presente nella cartella Busta Amministrativa in formato Word o Doc da poterci scrivere sopra? si presenta in formato XML. Vi ringrazio  Saluti	04/09/2023 09:05	0	0	
S.I.E SARDINI A IMPIANTI ELETTRICI (DITTA INDIVIDUALE)	28/08/2023 15:59	dgue	Buongiorno, il dgue non è possibile scaricarlo in quanto il formato ha problemi, è possibile ritrasmetterlo?Grazie. Cordiali Saluti	28/08/2023 19:28	0	0	
S.I.E SARDINI A IMPIANTI ELETTRICI (DITTA INDIVIDUALE)	28/08/2023 10:15	passoe	Buongiorno, si comunica che non è possibile ancora creare il Passoe in quanto non risulta ancora definito. Saluti	28/08/2023 12:44	0	0	

**MESSAGGI INOLTRATI**

Non sono presenti elementi da mostrare.