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Spett.le/Egregio

Comune di Iglesias

via Isonzo 7

09016 iglesias ($EMPTY_COM_11$)

C.F.: $EMPTY_COM_05$ - P.IVA:

$EMPTY_COM_06$

Iglesias, lì 22/02/2017

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti

pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio S. Giorgio. Progettazione

esecutiva e Direzione dei lavori

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si

identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Descrizione Importo

euro

1) Impianti - costruzione sito di raccolta

Impianti industriali - impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche -
discariche inerti

Valore dell'opera [V]: 35'217'813.64 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti industriali - impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte
problematiche tecniche - discariche inerti

Parametro sul valore dell'opera [P]: 3.9578%

Grado di complessità [G]: 0.55

Descrizione grado di complessità: [IB.04] Depositi o discariche senza trattamento dei rifiuti.

Specifiche incidenze [Q]:

Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 30'664.71 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 30'664.71 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 38'330.89 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 38'330.89 €
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Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 15'332.36 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 22'998.54 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 22'998.54 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 76'661.78 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.45] 344'978.03 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03] 22'998.54 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02] 15'332.36 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 76'661.78 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':

- Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.095; [P]: 9.9314% 1'297.29 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.01; [P]: 9.9314% 136.56 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.013; [P]: 8.2531% 295.05 €

- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QcI.05.01=0.018; [P]: 6.3850% 948.17 €

- Sull'eccedenza fino a 10'000'000.00 €: QcI.05.01=0.022; [P]: 4.7782% 4'336.22 €

- Sull'eccedenza fino a 35'217'813.64 €: QcI.05.01=0.021; [P]: 4.0948% 11'926.75 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 45'997.07 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 191'654.46 €

Totale 992'544.70 €

2) Impianti - adduzione e rilancio acque di scolo

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 837'499.07 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.2737%

Grado di complessità [G]: 0.75

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, la preparazione e la
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.

Specifiche incidenze [Q]:

Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 1'827.52 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 6'853.18 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 2'284.39 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 2'284.39 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 913.76 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 1'370.64 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 4'568.79 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 14'620.12 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03] 1'370.64 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 913.76 €
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[QcI.03=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 4'568.79 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':

- Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.095; [P]: 9.9314% 1'769.03 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.01; [P]: 9.9314% 186.21 €

- Sull'eccedenza fino a 837'499.07 €: QcI.05.01=0.01202; [P]: 9.1474% 278.31 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 2'741.27 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 11'421.96 €

Totale 57'972.76 €

3)
Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica,
Ruralità, Forestale

Interventi recupero, riqualificazione ambientale

Valore dell'opera [V]: 4'174'273.49 €

Categoria dell'opera: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA, RURALITà, FORESTALE

Destinazione funzionale: Interventi recupero, riqualificazione ambientale

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.2479%

Grado di complessità [G]: 0.85

Descrizione grado di complessità: [P.03] Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali,
rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle
componenti biotiche ed abiotiche.

Specifiche incidenze [Q]:

Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 7'448.10 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 7'448.10 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 14'896.20 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 5'586.07 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 3'724.05 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 5'586.07 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 18'620.24 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.11] 20'482.27 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03] 5'586.07 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02] 3'724.05 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 18'620.24 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 11'172.15 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 46'550.61 €

Totale 169'444.22 €

TOTALE PRESTAZIONI 1'219'961.68 €

S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
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euro

1) Spese generali di studio 121'996.17 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 121'996.17 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 1'219'961.68 €

Spese ed oneri accessori 121'996.17 €

RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo

euro

Imponibile 1'341'957.85 €

TOTALE DOCUMENTO 1'341'957.85 €

NETTO A PAGARE 1'341'957.85 €

Diconsi euro
unmilione-trecentoquarantaunomila-novecentocinquantasette/85.

S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

($EMPTY_TCN_01$ $EMPTY_TCN_03$

$EMPTY_TCN_02$)
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ALLEGATO

Iglesias, lì 22/02/2017

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
INCARICO: Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio S. Giorgio. Progettazione

esecutiva e Direzione dei lavori

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali.

[10% * 1'219'961.68 €] 121'996.17 €

TOTALE SPESE PROFESSIONALI 121'996.17 €

S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

()
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