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Spett.le/Egregio
Comune di Iglesias
via Isonzo 7

09016 iglesias ($EMPTY_COM_119%)

C.F.: $EMPTY_COM_05%

$EMPTY_COM_06%

Iglesias, I 22/02/2017

P.IVA:

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).
INCARICO: Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio S. Giorgio. Progettazione

esecutiva e Direzione dei lavori

Ai sensi del regolamento recante le modalita per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per

I'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si
identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione

Importo
euro

1)

Impianti - costruzione sito di raccolta

Impianti industriali - impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche -

discariche inerti
Valore dell'opera [V]: 35'217'813.64 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti industriali - impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte
problematiche tecniche - discariche inerti

Parametro sul valore dell'opera [P]: 3.9578%

Grado di complessita [G]: 0.55

Descrizione grado di complessita: [1B.04] Depositi o discariche senza trattamento dei rifiuti.
Specifiche incidenze [Q]:

Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]

30'664.71 €
30'664.71 €
38'330.89 €

38'330.89 €
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2)

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.45]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO":
- Fino a 250'000.00 €: QcI.05.01=0.095; [P]: 9.9314%
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QcI.05.01=0.01; [P]: 9.9314%
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QcI.05.01=0.013; [P]: 8.2531%
- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QcI.05.01=0.018; [P]: 6.3850%
- Sull'eccedenza fino a 10'000'000.00 €: QcI.05.01=0.022; [P]: 4.7782%
- Sull'eccedenza fino a 35'217'813.64 €: Qcl.05.01=0.021; [P]: 4.0948%
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06]
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]
Totale
Impianti - adduzione e rilancio acque di scolo

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 837'499.07 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.2737%

Grado di complessita [G]: 0.75

Descrizione grado di complessita: [IA.01] Impianti per I'approviggionamento, la preparazione e la
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.

Specifiche incidenze [Q]:

Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile [QcI.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

15'332.36 €
22'998.54 €
22'998.54 €
76'661.78 €
344'978.03 €

22'998.54 €

15'332.36 €
76'661.78 €

1297.29 €
136.56 €
295.05 €
948.17 €

4'336.22 €

11'926.75 €
45'997.07 €
191'654.46 €
992'544.70 €

1'827.52 €
6'853.18 €
2'284.39 €

2'284.39 €
913.76 €
1'370.64 €
4'568.79 €
14'620.12 €

1'370.64 €
913.76 €
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[QcI.03=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 4'568.79 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO":
- Fino @ 250'000.00 €: Qcl.05.01=0.095; [P]: 9.9314% 1'769.03 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: Qcl.05.01=0.01; [P]: 9.9314% 186.21 €
- Sull'eccedenza fino a 837'499.07 €: Qcl.05.01=0.01202; [P]: 9.1474% 278.31 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 2'741.27 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 11'421.96 €
Totale 57'972.76 €
3 Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica,
) Ruralita, Forestale
Interventi recupero, riqualificazione ambientale
Valore dell'opera [V]: 4'174'273.49 €
Categoria dell'opera: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA, RURALITa, FORESTALE
Destinazione funzionale: Interventi recupero, riqualificazione ambientale
Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.2479%
Grado di complessita [G]: 0.85
Descrizione grado di complessita: [P.03] Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali,
rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle
componenti biotiche ed abiotiche.
Specifiche incidenze [Q]:
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 7'448.10 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 7'448.10 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 14'896.20 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 5'586.07 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 3'724.05 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 5'586.07 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 18'620.24 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.11] 20'482.27 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico .
contabile [QcI.02=0.03] 5'586.07 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[Qcl.03=0.02] 3'724.05 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 18'620.24 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 11'172.15 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 46'550.61 €
Totale 169'444.22 €
TOTALE PRESTAZIONI 1'219'961.68 €
S.E.&0.
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
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euro

1) Spese generali di studio 121'996.17 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 121'996.17 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&0.
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione Importo

€uro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali

1'219'961.68 €

Spese ed oneri accessori 121'996.17 €

RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo
euro
Imponibile 1'341'957.85 €
TOTALE DOCUMENTO 1'341'957.85 €
NETTO A PAGARE 1'341'957.85 €

Diconsi euro

unmilione-trecentoquarantaunomila-novecentocinquantasette/85.

S.E.&0.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
($EMPTY_TCN_01$ $EMPTY_TCN_03$

$EMPTY_TCN_02%)
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ALLEGATO

Iglesias, Il 22/02/2017

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
INCARICO: Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio S. Giorgio. Progettazione
esecutiva e Direzione dei lavori

DETTAGLIO delle

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione Importo
euro

1) Spese generali di studio

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali.
[10% * 1'219'961.68 €] 121'996.17 €

TOTALE SPESE PROFESSIONALI 121'996.17 €
S.E.&O0.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
0
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