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1 Oggetto dell'incarico 

 
1. II presente incarico, ad alto contenuto di professionalità, è riferibile all’affidamento di 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici così come definiti 
all’art. 3, lett. vvvv) del d. lgs. 50/2016.    

 
2. Il servizi da svolgere consiste nella progettazione esecutiva dell’opera che contenga, a 

partire dagli elaborati del progetto definitivo approvato con l’Ordinanza n. 13 del 
20.12.2012 del Commissario delegato per l’emergenza ambientale delle aree minerarie del 
Sulcis Iglesiente e del Guspinese avente per oggetto: Progetto per la realizzazione del Sito 
di Raccolta in località San Giorgio – Casa Massidda nei comuni di Iglesias e Gonnesa, tutti 
gli elaborati necessari all’appaltabilità dell’opera nel rispetto dell’art. 23 co. 4 del D.Lgs 
50/2016. Nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e nella 
direzione e contabilità dei lavori da eseguire. 
 

3. Gli elaborati da redigere pertanto saranno tutti quelli necessari per l’approvazione, in 
forma di opera pubblica, del progetto definitivo/esecutivo. Gli incaricati dovranno pertanto 
redigere gli elaborati mancanti relativi al progetto definitivo agli atti e tutti quelli relativi al 
progetto esecutivo secondo quanto previsto dagli artt. 24 e 33 del DPR 207/2010; 
 

4. La redazione del progetto, dell’importo complessivo di € 40.229.586,20, dovrà essere 
condotta in due o più lotti esecutivi in maniera tale da tener conto delle risorse disponibili 
pari, al momento, a complessivi € 43.013.422,76. 
 

5. La direzione dei lavori dovrà essere condotta secondo i principi del codice degli Appalti; 
 

6. Il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dovrà avvenire 
secondo quanto previsto dal DLgs 81/2008 

 

2 Descrizione delle prestazioni oggetto dell'incarico  

 
1. Le prestazioni indicate al precedente articolo comprendono le seguenti attività 

professionali:  
 
categoria IB.04 

Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]      30.664,71 € 
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]  30.664,71 € 
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]      38.330,89 € 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza 
percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.05]     38.330,89 € 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]  15.332,36 € 
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]      22'998.54 € 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 
            22.998,54 € 
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]      76.661,78 € 
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Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.45]   344.978,03€ 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03]           22.998,54 € 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02]           15.332,36 € 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]  
            76.661,78 € 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO': 
- Fino a 250.000,00 €: QcI.05.01=0.095; [P]: 9.9314%      1.297,29 € 
- Sull'eccedenza fino a 500.000,00 €: QcI.05.01=0.01; [P]: 9,9314%    136,56 € 
- Sull'eccedenza fino a 1.000.000,00 €: QcI.05.01=0.013; [P]: 8,2531%    295,05 € 
- Sull'eccedenza fino a 2.500.000,00 €: QcI.05.01=0.018; [P]: 6,3850%    948,17 € 
- Sull'eccedenza fino a 10.000.000,00 €: QcI.05.01=0.022; [P]: 4,7782%    4.336,22 € 
- Sull'eccedenza fino a 35.217.813,64 €: QcI.05.01=0.021; [P]: 4,0948%    11.926,75 € 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 
            45.997,07 € 
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]     191.654,46€ 
Totale            992.544,70€ 

 
categoria IA.01 

Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]      1.827,52 € 
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]  6.853,18 € 
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]      2.284,39 € 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza 
percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.05]     2.284,39 € 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]  913,76 € 
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]      1.370,64 € 
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]      4.568,79 € 
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]   14.620,12 € 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03]           1.370,64 € 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02]           913,6 € 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 4.568,79 € 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO': 
- Fino a 250.000,00 €: QcI.05.01=0.095; [P]: 9.9314%      1.769,03 € 
- Sull'eccedenza fino a 500.000,00 €: QcI.05.01=0.01; [P]: 9.9314%    186,1 € 
- Sull'eccedenza fino a 837.499,07 €: QcI.05.01=0.01202; [P]: 9.1474%    278,31 € 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 
            2.741,27 € 
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]     11.421,96 € 
Totale            57.972,76 € 
 

categoria P.03 
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04] 7.448,10 € 
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]  7.448,10 € 
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08]      14.896,20 € 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza 
percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.03]     5.586,07 € 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]  3.724,05 € 
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]      5.586,07 € 
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Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]      18.620,24 € 
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.11]   20.482,27 € 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03]           5.586,07 € 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02]           3.724,05 € 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 18.620,24 € 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 
            11.172,15 € 
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]     46.550,61 € 
Totale            169.444,22€ 
 

 


